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PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES              
 
OBRA: AREA DIRECTIVA DECANATO– Nivel 00° - Piso Ppal. - Sector A -   
FACULTAD DE ODONTOLOGIA – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
 
UBICACIÓN: Marcelo T. de Alvear 2142 - C.A.B.A. 
 
El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, materiales 
y equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos de Remodelación del Área Directiva 
DECANATO, ubicado en el Nivel 00° - Piso Principal – Sector A -  Facultad  de Odontología – 
Universidad de Buenos Aires. Edificio catalogado como Área de Protección Patrimonial. 
 
El Proyecto  Contiene las siguientes áreas: 
-Despacho Decano 
-Despacho Vice Decano 
-Sala de Consejo 
-Secretaría General 
-Secretaría de Hacienda 
-Secretaría Académica 
-Secretaría de Ciencia y Técnica 
-Secretaría Legal 
-Secretaría Institucional 
-Secretaría de Postgrado – Inscripción y Gestión de Títulos  
-Departamento de Alumnos 
-Recepción y Secretaría 
-Office 
-Sanitarios 
 
Con una Superficie Total de 455 m2. 
Plazo de ejecución: 90 dias 
La nueva construcción está emplazada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle 
Marcelo T. De Alvear  2.142 – Nivel 00° - P° Ppal. - Sector A. 
 
Alcance de los Trabajos: 
 
Comprende las obras de demolición y construcción e instalaciones necesarias para este fin. 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada para las construcciones e instalaciones que se detallan en estas 
especificaciones y planos, y todos aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados, 
sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin. 
 
Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la 
terminación de las tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas 
al servicio íntegramente luego de su recepción provisional. Todos los elementos, artefactos, 
cableados, equipos, etc, integrantes de estos pliegos, deberán entregarse funcionando y 
conectados con las instalaciones existentes: montantes, tableros eléctricos, Racks de Datos, 
etc. Se entregaran los manuales de uso, software, de todas las instalaciones, se instruirá a 
todo el personal usuario de las mismas, se identificaran todos los elementos tanto en planos 
como en obra con los mismos símbolos y números. 
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La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos y o detalles que acompañan este pliego, 
a estas especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obras .Tanto los 
Planos como las Especificaciones Técnicas Particulares y los Cómputos son 
complementarios, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en 
Todos. 
 
Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la 
ejecución de la obra. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción 
Provisoria de los mismos, el Contratista será responsable por los deterioros, pérdidas y 
sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos. 
 
Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo 
del Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y 
calidad idénticos o superiores a los existentes.  En caso de que alguna instalación existente 
en servicio cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la obra, la empresa 
deberá reinstalarla con materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes. 
 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas 
por los trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si 
lo considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de 
Obra, para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la 
Ley de Obras Públicas. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se 
encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y 
estéticas. 
 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de 
la obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta 
limpieza. 
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto  
facilitar  la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la 
posterior ejecución de la obra, y  no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de 
adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Las observaciones a los pliegos y planos de la licitación, formuladas con posterioridad a la 
adjudicación, no serán tenidas en cuenta. 
 
Desarrollo de las Obras                          
Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las 
actividades administrativas que se desarrollen en el edificio. 
 
 A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregará un plan de trabajos en el 
que se contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.  
 
Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de escombros 
en los horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina. 
 
El acceso de materiales se realizará al comienzo de los trabajos y fuera del horario de 
funcionamiento del edificio. No se podrán utilizar los ascensores del edificio para carga y 
descarga de materiales y movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser 
trasladado se realizará por el o los vanos a realizar por el sector destinado al obrador, a 
través de montacargas y tolvas para salvar el desnivel.  
El Contratista deberá dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que utilice 
luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento 
de personal, la limpieza será diaria. 
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Todo espacio que requiera el Contratista deberá ser gestionado previamente por nota de 
pedido, ante la Inspección de Obra y aprobado por ésta. Los espacios solicitados deberán ser 
reparados pintados y repuestos en perfectas condiciones luego de su utilización. 
 
Por ello  el contratista deberá coordinar con las autoridades de la Facultad y la Inspección de 
Obra el día de inicio  de las obras, todo espacio que requiera necesario para su 
desenvolvimiento, Todas las tareas críticas que requieran corte de suministros parciales, 
traslado de materiales, uso exclusivo de montacargas o ascensores y todo otro trabajo que 
pudiera incomodar a la Facultad o Cátedras adyacentes. 
Asimismo el contratista deberá presentar diagramas de tiempos de obras: Gantt y Pert, 
considerando todo lo expuesto, se utilizará el programa PROYECT para el seguimiento de los 
trabajos e ir ajustando los plazos de las distintas tareas. De manera de dar cumplimiento al 
plazo de obra estipulado. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las medidas detalladas 
precedentemente y siempre que el mismo sea reiterado, hará posible que la Inspección de 
Obra paralice los trabajos hasta que se regularice la situación, no obstante continuará el 
conteo del plazo. 
 
Complementariedad entre Especificaciones Técnicas Particulares, Planos y Cómputos                 
Estas Especificaciones, los planos  y Cómputos que las acompañan son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido en Todos. En el caso de 
contradicciones, regirá lo que establezca la Inspección de Obra. 
 
Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas, 
serán verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la Inspección de Obra 
sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas 
anomalías correrá por cuenta de la Inspección de Obra y sus decisiones serán terminantes y 
obligatorias para el  Contratista. 
 
Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el 
Contratista conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo 
derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 
 
Concepto de Obra Completa 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en 
detalle, a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo 
establecido en la documentación presente. 
El Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de 
acuerdo a su fin. 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero 
que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, 
los cuales deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto 
de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, 
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. 
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, 
etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el 
referido presupuesto. Todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, 
con medidas de protección adecuada y necesaria. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que 
aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. 
 
Orden de prelación de los documentos contractuales 
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Para la interpretación de los documentos contractuales, el orden de prelación que a 
continuación se detalla, regirá para la presente Licitación:  
1. La contrata 
2. P.C.P. (Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias). 
3. P.C.G. (Pliego de Bases y Condiciones Generales)  
4. P.E.T.P. (El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares 
aclaratorias) 
5. P.E.T.G. (El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales) Planos Generales y planillas 
de cómputo de la obra 
6. Planos de detalles  
7. Planos generales  
8. Planillas de Cómputo de la Obra 
 
Visita a Obra  
 
El oferente deberá reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación de su 
oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere 
necesarios para la consecución de las obras de reparación de forma tal que queden en 
perfectas condiciones de terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio 
inmediatamente de efectuada la recepción provisional. A tal efecto, deberá realizar una visita 
al lugar de la obra, dicha visita se realizará en fecha y hora a determinar por la Facultad de 
Odontología quienes extenderán el correspondiente Certificado, siendo excluyente su no 
presentación para realizar oferta alguna.  
 
Circulares con consulta   
 
Todas las dudas que surgieran de la lectura del pliego legal y técnico podrán ser abordadas 
por preguntas formuladas a través de “circulares con consulta”, las que serán respondidas y 
difundidas antes de la fecha de cierre del llamado licitatorio, las mismas serán dirigidas  al 
Departamento Técnico de la Facultad de Odontología – Marcelo T de Alvear 2142 – P.B. 
Decanato –Horario de 10 a14 Hs. 
 
Reuniones de Coordinación              
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de 
sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a 
los efectos de la necesaria coordinación de las tareas de la obra. 
 
También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección de Obra 
considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a 
realizar. 
 
Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones   
Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de 
Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE y de la AEA, de AISA, el 
Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires,  Reglamentos, Normas IRAM, 
disposiciones varias. Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000-   
En particular:  

a) Instalación Eléctrica: Reglamento de la A.E.A. 
Para aspectos no contemplados en la misma se podrá exigir el cumplimiento de 
Normas NEMA – DIM – VDE  y / o IEC, últimas ediciones. 

b) Instalación de Aire Comprimido: Normas ASTM – ANSI – DIN y / o ASME, últimas 
ediciones. 

c) Instalación sanitaria: Reglamento de la Ex – O.S.N. 
 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos 
en las Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a 
efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no 
aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 
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Inspecciones  
Para todos los materiales que deba proveer el Contratista, deberá solicitar la inspección por 
parte de la Inspección de Obra y ésta determinará en que casos se realizarán ensayos de 
calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos ensayos, se 
dejará constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán 
conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de fabricación y particulares 
del pliego, por el fabricante, el Contratista y la Inspección de Obra. 
Los artefactos: eléctricos, sanitarios, electrónicos, neumáticos, etc, provistos solo serán 
aprobados cuando los mismos se encuentren instalados y en funcionamiento correcto, es 
decir cuando la respuesta de los mismos se corresponda en un todo con sus 
complementarios aguas abajo y aguas arriba. 
 
Electricidad y agua 
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna y nocturna, así como 
para la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o 
de los subcontratistas, estarán a cargo del Contratista y se ajustarán a las exigencias y 
requerimientos de la Inspección de Obra.  
El agua para las obras se tomará de las instalaciones existentes, se preverán bateas 
totalmente impermeables para el vertido del agua de obra, para las mezclas, lavado de 
elementos, higienización de los obreros, etc. 
La energía eléctrica se tomara de los tableros de piso existentes. 
 
Horarios 
El Contratista deberá coordinar con la Inspección de Obra el mejor horario para la realización 
de los trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades 
propias del lugar. 
 
Muestras 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los 
elementos a emplearse en los trabajos a ejecutar, las que serán conservadas por ésta como 
prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya 
naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como 
muestra aparte. 
 
Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán 
catálogos y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los 
productos  a utilizar. 
 
La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre provisoria, 
sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los 
trabajos en obra.  
 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 
mismas por la Inspección de Obra, no eximen a al Contratista de su responsabilidad por la 
calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas 
especificaciones técnicas y planos. 
 
Especificaciones de marcas  
Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o 
cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basará su cotización en la marca 
o tipo que figura en las Especificaciones. 
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Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con 
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o 
mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
 
Vigilancia en Obra  
El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecución será responsabilidad del 
Contratista. 
No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra. 
La Universidad no aceptará reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por 
parte del Contratista. 
 
Deterioros parciales o totales del edificio 
Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o 
parcial de  elementos muebles o inmuebles, el contratista será el responsable de su 
reparación o reposición, utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las 
existentes. 
No se admitirán reparaciones o pinturas parciales, teniendo el Contratista que intervenir en la 
totalidad del local afectado, limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspección de 
Obra. 
 
 
Limpieza del área de trabajo 
 
Limpieza diaria 
Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente limpia, libre 
de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en 
ésta por el trabajo corriente. 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a 
su cargo y en forma periódica. 
 
Limpieza final 
La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal 
especializado. Comprende  la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus 
partes, para su uso inmediato. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias. 
 

NOTA  
Todos los costes que insuma la implementación de las tareas que se han descripto en los 
apartados: Electricidad y Agua, Andamios, Iluminación del área de trabajo, deberán ser 
considerados para prorratearlos en el presupuesto total. 

. 
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Obras comprendidas en esta documentación 

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomará a su cargo la provisión 
de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario 
que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos, con arreglo a 
su fin, en correspondencia con los rubros siguientes cuyas ubicaciones están indicadas en el 
Pliego de Licitación: 
 
 
  1- TAREAS PRELIMINARES 
 
  2- DEMOLICIONES 
 
  3- ALBAÑILERIA – LOSAS - TABIQUES 
 
  4-  ESTRUCTURAS 
 
  5-  REVOQUES 
   
  6- CONTRAPISOS y CARPETAS 
 
  7- PISOS y ZOCALOS 
 
  8- REVESTIMIENTOS 
 
  9- EQUIPAMIENTO 
 
10- CARPINTERIA METALICA y de MADERA 
 
11- VIDRIOS y ESPEJOS  
 
12- CIELORRASOS 
 
13- PINTURA 
 
14- INSTALACION ELECTRICA 
 
15- INSTALACION SANITARIA  
 
16- INSTALACION TERMOMECANICA 
 
17- REPARACIONES GENERALES 
 
18- TRABAJOS FINALES 
 
 

Iluminación y Fuerza Motriz Provisoria 
Toda la instalación para iluminación diurna y nocturna estará a cargo del Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Así mismo correrá por 
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cuenta del Contratista la instalación de fuerza motriz para los equipos e implementos de 
construcción propios de los subcontratistas. 
En todos los casos el Contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de la 
Inspección las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias. 
Su ejecución será, aunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las reglas 
del arte, normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la 
presente licitación. 
Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o 
que presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al 
sólo juicio de la Inspección de Obra. 
 
Energía Eléctrica Provisoria 
La energía eléctrica, se tomará de los Tableros Generales de Piso Sector A - B (Sala de 
Tableros) ubicado en P.13º previamente se coordinará con la Inspección de Obra y el 
personal del área designado por la Facultad.  
 
La empresa deberá, previamente a realizar cortes de cañerías cableados, etc, hacer las 
averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras áreas de la 
Facultad. En caso de realizar cortes de líneas de alimentación correspondientes a áreas 
de la Facultad en funcionamiento, la empresa deberá reparar inmediatamente el corte, 
de manera que se pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales. 
En caso de no reparar inmediatamente el daño se le aplicara una multa de un 
porcentual del 5 x mil del monto de obra por cada día de atraso luego del plazo de 24 
hs. 
Deberá tener especial cuidado con las Cañerías Eléctricas, Agua, Aire Comprimido, etc, 
existentes ubicadas dentro del contrapiso, que pertenecen al nivel inferior. 
 
Estará a cargo del Contratista la provisión de tableros provisorios de Obra y tendido de líneas 
provisorias, caja de toma monofásicos y trifásicos, bocas y artefactos de iluminación y 
luminarias. 
 
Higiene y Seguridad 
Se entiende que el Contratista cumplirá con toda la normativa vigente respecto a Higiene y 
Seguridad; proveerá a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad 
reglamentario. 
Coordinar con el servicio de Higiene y Seguridad de la Universidad, cerco perimetral y todos 
los señalamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; presentar 
seguros, ART y demás comprobantes que sean requeridos por la oficina. 
 
“Planos Ejecutivos de Obra”  
Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de las 
Construcciones e Instalaciones. 
La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida 
en los “Planos del Proyecto Ejecutivo” 
El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los “Planos 
del Proyecto Ejecutivo” en escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente 
reciba de la Inspección de Obra  para establecer la ubicación exacta de todos los elementos 
de las instalaciones. 
Pasos a cumplir previos: Deberá realizar la demolición parcial o total  de las paredes 
indicadas en el Plano de Demolición, para poder “Implantar” los “Ejes de Replanteo” 
indicados en los planos del Pliego: Planta Existente A-02 y Planta de Proyecto A-05. 
Con los “Ejes de Replanteo” implantados, se colocaran mojones que permitan 
ubicarlos durante todo el transcurso de la obra, sobre las paredes, losas de techo, de 
piso, y todo elemento fijo, que determinen sus líneas y cruces. Se colocaran los ejes de 
replanteo suplementarios paralelos a estos que sean necesarios que permitan acceder a 
todos los locales de la obra con las cotas progresivas y parciales 
Se replantearan todas las partes existentes de la obra con las cotas progresivas y 
parciales necesarias, estas mediciones se volcaran a un plano que se identificara como 
“Replanteo de Planta Existente”- Una vez aprobado, se ajustaran los planos del Pliego 
de acuerdo a este replanteo. 
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Este permitirá realizar los “Planos Ejecutivos de Obra” solicitados en Pliego:   
“Replanteo de Planta de Proyecto, Cortes, Vistas, Detalles, etc, de acuerdo a los Planos 
que Forman parte de este Pliego, los cuales serán ajustados conforme a la Medición 
efectuada en la Obra”. 
La Inspección de Obra verificara la medición efectuada, con los ejes implantados, 
previamente recibirá los planos efectuados por la empresa, y Observara los datos 
faltantes, para que la empresa los complete. 
A partir de la entrega de esta documentación la D.O. procederá a la verificación de la 
medición respecto de los Ejes de Replanteo. Lo que permitirá proseguir con el 
desarrollo de los “Planos del Proyecto Ejecutivo” 
Luego de la firma del contrato el Contratista entregara Tres juegos de copias de los 
“Planos del Proyecto Ejecutivo”  con un DVD del soporte digital correspondiente.  
Los mismos serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. Este proceso implica 
que la D.O. devolverá la documentación con las observaciones detectadas, para que el 
Contratista las corrija y entregue una nueva documentación, y pueda aprobarla (siempre que 
no se detecten otras observaciones). La exigencia de la entrega de 3 copias se asienta en el 
registro de las observaciones en las copias, y la entrega de 1 copia a el Contratista para las 
correcciones y 2 copias a la D.O. => 1 permanecerá en obra y 1 en poder de la D.O. 
Se anticipa a El Contratista que una demora en la entrega de esta documentación, implicara 
atrasos en el Comienzo de los Trabajos, ya que la D,O. no permitirá que se realicen los 
mismos ante esta falta.  
Como consecuencia, esto implicara discontinuidades en el plan de trabajos, que el Contratista 
deberá compensar con mayor carga de trabajo para la “Finalización en plazo la Obra”. 
Además  la Inspección de Obra podrá exigir al contratista la ejecución de planos parciales de 
detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentación 
de memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al 
contratista de la obligación de evitar cualquier error y omisión al ejecutar el trabajo, aunque 
dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido 
por el contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de 
planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 
Terminada la obra, el contratista suministrará un juego completo de planos en papel 
transparente y 3 copias más el soporte digital, exactamente conforme a obra, en los que 
detallarán las dimensiones y características de los materiales utilizados. 
También se entregará a la Inspección de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una 
memoria de cálculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes 
debidamente verificadas. 
Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos  e instrucciones de uso y 
mantenimiento de cada una de las instalaciones  y elementos especiales instalados que así lo 
requieran. 
“Los trabajos a realizar serán del mayor nivel técnico, probada ejecución y se 
realizarán de acuerdo a las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular 
sus propuestas, tendrá en cuenta las condiciones señaladas y deberá incluir todos 
aquellos trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación, sean 
necesarios ejecutar a efecto de conseguir el Objetivo Previsto”. 
Antes de formular su propuesta los oferentes deberán tomar conocimiento “in situ” de sus 
características constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razón 
invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Deberá presentar, con la oferta, 
un certificado de haber realizado dicha visita, Extendida por el Departamento Técnico de la 
Facultad. 
 
RUBRO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES 
 
1.1 Obrador  
Se deberá instalar un obrador cuyo emplazamiento estará dentro el sector a intervenir, la 
ubicación será oportunamente  indicada por la Inspección de Obra.  
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El Contratista será el único responsable por todos los elementos depositados en el obrador. 
 
1.2 Provisión y colocación de defensas y protecciones  
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas 
por los trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si 
lo considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de 
Obra, para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la 
Ley de Obras Públicas. 
 
Las defensas y protecciones necesarias, se proveerán según las disposiciones del Gobierno 
de la Ciudad vigentes, que garanticen la seguridad del personal de la obra, personal de la 
Universidad y Terceros, en el ámbito de las Obras a Ejecutar. 
 
Dada la ubicación de las áreas a adecuar el personal del  Contratista deberá transitar por 
halls y circulaciones en perfecto estado de conservación, por lo tanto preverá cubrir solados, 
escaleras y paramentos con lonetas, y sobre ellas cartón corrugado para no producir daño 
alguno a los mismos. En caso de que así sucediera el Contratista será responsable de 
reconstruir las partes dañadas con material y terminación iguales a los existentes. 
Se deberá proveer las defensas y protecciones necesarias, según normas vigentes, que 
garanticen la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio terceros, en el 
ámbito de las obras a ejecutar. Se incluyen en este rubro la construcción de andamios fijos ó 
móviles que fueran necesarios para la adecuada realización de los trabajos. 
Así mismo el Oferente deberá incluir en su oferta todos los cerramientos de protección y 
medidas de seguridad correspondientes, en particular aquellos que sean necesarios para 
separar y proteger sectores de obra con sectores en uso 
Durante los trabajos de reparación de las carpinterías existentes Ve1 a Ve49 se deberán 
cerrar  con bastidor de madera y film de polietileno de 200 micrones. 
Cierre con placa de roca de yeso y sellado con espuma de poliuretano de las aberturas 
linderas al área de la obra, impidiendo la infiltración de polvo. 
 
1.3 Cartel de obra  
Se proveerá y colocará un cartel de obra, según modelo gráfico y especificaciones técnicas 
consignadas en el Anexo CARTEL DE OBRA. . Las dimensiones serán de 3,30x5,00 mts. Su 
lugar de emplazamiento será determinado por la Inspección de Obra. Una vez terminados los 
trabajos será retirado a su exclusivo cargo.   
 
1.4 Planos de “proyecto ejecutivo de obra”: 
El Contratista está obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los 
planos que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general. 
Para la ejecución de los planos “ejecutivos de obra” el Contratista deberá replantear niveles, 
medidas exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas. 
Deberá realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que 
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e 
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura. 
Realizará el proyecto ejecutivo de las estructuras que se prevean para la obra incluyendo en 
estas últimas planos de encofrado, doblado de hierros y memoria de cálculo firmada por quien 
sea el calculista y el ejecutor de la estructura, sea esta realizada en estructura de hormigón 
armado, hierro estructural, mixta o cualquiera que sea su tipología. 
Lo expuesto vale también para los planos de arquitectura, detalles, carpinterías, 
equipamiento, etc. 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la Inspección de Obra el acceso al lugar de los 
trabajos al solo efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega 
del lugar de las obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del 
plazo de obra. 
El plazo de presentación de los “planos ejecutivos de obra” estará fijado en el “Plan de 
trabajos” por el Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de:  
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A los 15 dias de comienzo de Obra: 
Planos de Replanteo de Arquitectura, plantas corte y vistas. escalas: 1:50, 1:20, 1:5 
Planillas y Planos de Detalles de Carpinteria metálicas y de madera de las Puertas - escalas 
1:20 y 1:2, 1:1 
Planos de Replanteo de Instalaciones, plantas, cortes y vistas - escalas: 1:50, 1:20, 1:5 
 
A los 25 dias de comienzo de Obra: 
Planos de Detalles de Arquitectura, instalaciones - escalas: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 
por el incumplimiento de los plazos indicados se aplicaran multas por el 5 por mil del monto 
del contrato por cada día de atraso. 
La finalidad de la correcta ejecución de los planos del Proyecto Ejecutivo de Obra en todas 
sus partes y sus interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan durante la 
obra, trabajos no contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, 
estructura y arquitectura de la obra, que puedan representar futuros conflictos. 
Por lo expuesto no se admitirán adicionales, demasías, etc. por obras que deberían haberse 
salvado con la ejecución de los planos ejecutivos de obra. 
De los planos ejecutivos de obra se entregarán en 2 juegos de copias color en papel opaco 
blanco, y un DVD de soporte magnético reproducible, para la revisión.  
Luego de la revisión de los mismos por la Inspección de Obra, la misma le entregara una 
copia a la Empresa con las observaciones a los mismos, la empresa corregirá las 
observaciones indicadas, presentara un nuevo juego de copias y soporte magnético para una 
2° revisión, la Inspección de Obra verificara y revisara nuevamente los planos y observara o 
aprobara los planos si estos no tienen observaciones. Las revisiones no tienen un límite, solo 
se Aprobaran los Planos Ejecutivos cuando la Inspección de Obra verifique la corrección de 
las observaciones indicadas en las sucesivas revisiones. 
Estos planos se revisarán y conformarán, sin que ello signifique la aprobación de los mismos, 
la validez de estos planos será corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a 
su coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra. 
 
Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones 
El Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la 
presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como 
GCBA, Municipalidad, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, 
energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.  
Los planos mencionados en este artículo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo 
se los considera válidos a los efectos de los trámites que corresponde ejecutar en carácter de 
proyecto, ante los entes u organismos mencionados. 
La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los 
mismos, sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites 
que corresponda realizar.  
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo 
efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del lugar de 
las obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo 
de obra. 
El plazo de presentación de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que 
corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por el Contratista, que no podrá exceder en 
ningún caso de: de los 60 dias corridos del comienzo de obra. 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo 
de los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo 
de los trabajos.  
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de 
cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o 
correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte. 
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El Contratista está obligada a presentar copia de todos los trámites que realice conformando 
una carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba 
realizar trámites. 
 
 
RUBRO 2  - DEMOLICIONES 
 
Generalidades 
Será por cuenta del Contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición y extracción, 
de todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para completar 
las obras de acuerdo a su fin. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas 
técnicas de práctica  y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. 
Cumplirá con las Ordenanzas Municipales, de la Universidad de Buenos Aires y de la 
Facultad de Odontología y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada 
durante y después de la ejecución de los trabajos. 
Deberá presentar un Plan de Trabajos respetando las restricciones de tiempos y horarios de 
trabajo establecidos por el estado de habilitación de cada servicio del edificio. En ellos se 
indicaran claramente los tipos de vallas o cerramientos de protección, los modos y caminos 
de traslado de los elementos resultantes, cuando sea necesario a través de conductos 
estancos de evacuación, etc., los métodos de ejecución de los apuntalamientos que fuere 
menester, zonas de estiba y acopio de aquellos materiales que puedan ser de recupero y todo 
otro elemento de juicio para que la Inspección de Obra pueda dar su conformidad con el plan 
de tareas.  El Contratista no podrá comenzar los trabajos comprendidos en el presente 
capítulo sin la conformidad expresa de la Inspección de Obra. 
 
Se desmontarán o reformarán todas las instalaciones y elementos que interfieran en el 
desarrollo del proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la 
Inspección de Obra  sea necesaria. 
Los muebles y equipos son propiedad de la Universidad de Buenos Aires –Facultad de 
Odontología, por lo tanto los mismos se removerán y se trasladarán a depósitos de la misma, 
ubicados en los subsuelos, salvo otra indicación expresa.  
Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la obra deberá quedar limpia y ordenada, 
libre de elementos de demolición descartados.  Aquellos que a juicio de la Inspección 
pudieran ser utilizados, serán estibados o acopiados en forma adecuada en el recinto que 
determine la Inspección. 
Todos los elementos y/o materiales de la demolición de las construcciones existentes, salvo 
los previamente señalados, deberán ser retirados del recinto de las obras por el Contratista 
por su cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos. 
 
La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar las llaves de paso/ y 
llaves de corte existentes correspondientes a los servicios de: Cloacales, Pluviales, Agua, 
Aire Comprimido, Gas, etc, verificar que las mismas cierren los servicios, reemplazar o 
agregar llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre por mínimo que sea, antes de 
realizar cortes de cañerías, Además se deberán colocar tapones en todas las bocas de 
conexión de artefactos y/o soldar extremos cortados, de manera que al habilitar las llaves de 
paso no se ocasionen perdidas de fluidos que dañen otras áreas, pisos inferiores, etc.  
La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar los interruptores 
existentes correspondientes a los servicios de: electricidad, datos, CCTV, alarmas, etc, hacer 
las averiguaciones necesarias para que dichos cortes no afecten otras áreas de la Facultad. 
En caso de realizar cortes de líneas de alimentación correspondientes a áreas de la Facultad 
en funcionamiento, la empresa deberá reparar inmediatamente el corte, de manera que se 
pueda seguir dictando clases o realizar las tareas habituales. 
Además deberá reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a otras 
áreas, que se vieron afectadas por la obra. 
Previo a el desmonte de instalaciones existentes deberá solicitar a la Inspección de Obra 
mediante nota de pedido, fotos y planos de la instalación a remover, en especial de 
artefactos como ser equipos de aire acondicionado, cámaras de CCTV, racks, teléfonos. De 
manera de reponer dichos elementos en las posiciones desarrolladas en el Proyecto o en las 
posiciones existentes. 
En caso que se produzca un daño la empresa deberá inmediatamente repararlo. 
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2.1.- Demoliciones parciales y extracciones: 
Se incluyen en este ítem todos los trabajos de demoliciones parciales tales como: picado de 
revoques, pisos y contrapisos, revestimientos, cielorrasos, cubiertas, tabiques y muros, 
estructuras de sostén, remoción de carpinterías, instalaciones y mesadas, etc.  incluidos 
dentro del proyecto y todas aquellas que sean necesarias para la remodelación y 
rehabilitación de las construcciones existentes, a efectuar por el Contratista y a aprobar por el 
Comitente 
Se demolerán las hiladas de ladrillos incluidas en el espesor del contrapiso a completar y 
nivelar. 
Se demolerán sectores necesarios para la ejecución (o ampliación) de vanos en los cuales se 
ubicarán nuevas carpinterías que figure en los planos Generales o de Detalles o Planilla 
de Locales así lo indiquen,.o a juicio de la Inspección de Obra sea necesario. 
 
2.1.a - Remoción Instalaciones a la vista, existentes sin uso. 
2.1.b - Remoción Conductos de Aire Acondicionado (ver plano) 
2.1.c - Demolición Paredes. 
2.1.d - Demolición Losa Escalera  (ver plano) 
2.1.e - Remoción cielorrasos FONEX existentes. 
2.1.f  - Remoción Parcial cielorrasos existentes. Solo Placas 
2.1.g - Remoción artefactos sanitarios. 
2.1.h - Remoción Tabiques de Madera incluidas sus puertas 
2.1.i  - Picado de contrapisos para desagües y otros 
2.1.j  - Picado de revestimientos: cerámico / venecita en paredes 
2.1.k - Picado de pisos cerámicos ó mosaicos existentes 
2.1.l - Remoción piso flotante. 
2.1.m - Remoción Carpinterías existentes sobre Mampostería. 
2.1.n - Remoción escalera existente. 
2.2    - Limpieza, retiro de escombros. 
2.3    - Volquetes. 
 
 
Se desmontarán  cañerías y calefactores de calefacción , cañerías de agua, gas, aire, 
que se encuentren en el área intervenida, suspendidas de la losa y cielorrasos, dentro 
de los cielorrasos a desmontar, aplicadas a paredes, y todo elemento, caños o 
estructura que se encuentre en desuso, y de acuerdo a lo que disponga la Inspección 
de Obra.  
Las tabiquerías y hojas de madera, muebles y otros, en todos los locales afectados 
por los trabajos, se desplazaran a los depósitos de la Facultad ubicados en el 2º 
Subsuelo, o se desecharan de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 
 
En las Paredes del Pleno a demoler : Se deberán tomar todas las medidas necesarias 
de protección para evitar caída de escombros por estos, ya que la caída de escombros 
pueden afectar las instalaciones existentes de los pisos inferiores causando roturas; 
Si como consecuencia de la caída de escombros u objetos por los plenos se 
produjeran roturas en las instalaciones u otros elementos del edificio, el contratista 
será el responsable de su reparación, utilizando elementos, materiales y terminaciones 
iguales a las existentes.  
No se admitirán reparaciones o pinturas parciales, de los locales afectados tendiendo 
el Contratista que intervenir en la totalidad del local afectado, limitando el alcance de 
las tareas al juicio de la Inspección de Obra. 
 
Picado de pisos y contrapisos para desagües y otros 
Si bien se indica la colocación del nuevo solado sobre el existente previo tratamiento, se 
evaluará el estado de las superficies restantes a las roturas producidas por instalaciones, de 
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ser necesario se removerá la mezcla de asiento de los mismos, la carpeta existente, se 
nivelará y preparara para la aplicación de los solados especificados.  
 
 
Picado de Revestimientos: cerámico / venecita,en  paredes:                         
(incluye azulejos y cualquier otro revestimiento) 
Se removerán en su totalidad, los revestimientos y la mezcla de asiento de los mismos, hasta 
llegar al revoque grueso existente. Se verificará el estado del mismo, solidez, plomo y 
alineación, verificando las vistas de los marcos para que luego de las terminaciones 
correspondientes se asegure una vista mínima de 5 mm en todo el perímetro de los mismos. 
Todos los revoques que no cumplan esta condición deberán removerse y ejecutarse 
nuevamente. 
Todos los revoques que presenten oquedades, sonido a hueco o desprendido del ladrillo 
deberá removerse y ejecutarse nuevamente. 
 
 
Revoques existentes:  
Revoques existentes con Terminación final: Enduido y Pintura. 
Se removerá el enlucido existente hasta llegar al revoque grueso, se verificará el estado del 
mismo. Todos los revoques que presenten desplomes, desaliñado, oquedades, sonido a 
hueco o desprendido del ladrillo, restos de yeso o pintura, deberán removerse y ejecutarse 
nuevamente. 
Sobre el revoque grueso, se aplicará puente de adherencia, enlucido nuevo, y su terminación 
final: enduido y pintura. 
 
 
Remoción carpinterías existentes: 
Todas las carpinterías existentes puertas previo a ser removidas deberán ser numeradas 
tanto hojas como marcos y se les colocarán riendas soldadas, de manera de mantener sus 
escuadras y alineaciones originales  
Todos los marcos de las puertas y ventanas existentes a remover serán liberados del material 
de amurado (ladrillos, cemento, cal, yeso, etc 
 
 
Remoción cielorrasos existentes: 
Se removerá todo cielorraso existente indicado en planos o planilla de locales.  
2.1.e.-Tipo 1: Realizados con listones desmontables tipo fonex. Locales 11.12-13-23-24-25 – 
se removerán en su totalidad 
2.1.f.-Tipo 2: Realizados con placas de roca de yeso y estructura de soleras y montantes de 
70 mm—Se removerán parcialmente en la medida que sea necesario para retirar los 
conductos de aire acondicionado existentes a remover, se taparan los huecos de los actuales 
artefactos de iluminación, rejas de mando y de retorno y se realizaran las aperturas y 
refuerzos necesarios para la instalación de las evaporadoras a cassettes de Instalación 
termomecanica. Ver planilla de locales 
 
Instalaciones existentes: 
Se procederá a identificar todas las cañerías suspendidas, embutidas, etc. con la 
colaboración del personal de la Facultad y de la Inspección de Obra para determinar cuáles 
están en uso (se pintarán piezas de las mismas con los colores indicados mas adelante). 
Aquellas que estuvieren en desuso deberán retirarse. Todas las cañerías serán pintadas con 
esmalte sintético color aluminio, y en las piezas que designe la Inspección de Obra se les 
incorporara el color correspondiente: Gas: amarillo, Agua fría: azul, Agua Caliente: carmín, 
Aire comprimido: verde, Cloacales: rojo, calefacción> mando: marrón – retorno: celeste.   
Se retirarán el cableado, las cañerías y cajas en desuso, de toda la instalación eléctrica 
afectada por las obras, eliminando las líneas con tensión dentro del área, incluyendo los  
artefactos de luz. Estos cortes no afectarán el normal funcionamiento del resto de los locales 
del piso. 
Toda instalación de gas. agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos ,etc. , que 
se encuentre en el área de intervención, que no tenga utilización , se comunicara a la 
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Inspección de Obra de su presencia y previa autorización de la misma, se deberá realizar su 
remoción. 
Las cañerías existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o cañerías deberán ser 
desplazadas y reubicadas según criterio y autorización de la Inspección de Obra. 
Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas 
conexiones o extensiones de las instalaciones existentes, éstas serán ejecutadas por el 
Contratista, previa tramitación a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
empresas proveedoras de los servicios y/o Facultad de Odontología. 
 
 
RUBRO 3 – ALBAÑILERIA -  LOSAS - TABIQUES 
 
Generalidades 
 
Los trabajos de albañilería se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones que establece este 
pliego y  a las prescripciones del Código de  la Edificación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como:  cemento, cales, 
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en este pliego y las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a 
dimensiones, calidad, resistencia, etc. 
 
Morteros y Hormigones No Estructurales 
Salvo autorización en contrario de la Inspección deberán ser preparados por medios 
mecánicos (mezcladoras u hormigoneras).-dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección. 
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 
20% del volumen de la mezcla, debiendo el Contratista realizar pastones de prueba.  
Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (Procem Latex-BASF). 
Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de 
composición granulométrica de áridos del Reglamento técnico del G.C.B.A.,  
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de 
cemento Portland que la que deba usarse dentro de las 2 ( dos ) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora 
sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla toda la 
mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que haya principiado a endurecerse. 
El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666. 
 
Trabajos varios  
Todos los muros y tabiques existentes serán objeto de prolija revisión, procediendo a reparar 
grietas o fisuras que ellos presenten.  En tal sentido, deberán colocarse “llaves” de hierro de 
diámetro adecuado y de aproximadamente 30 cm de largo, perpendiculares a dichas grietas o 
fisuras, con “ojos” y pernos pasantes del mismo diámetro y material. 
Los pernos deberán atarse convenientemente a las “llaves” con alambre negro.  Estas llaves 
se colocarán aproximadamente cada 30 cm entre si, alojándolas en canaletas de 5 cm de 
ancho y profundidad mínima del 20% del espesor del muro, amurándolas luego con mortero 
de cemento y arena.  
El Contratista deberá realizar todos los trabajos referentes a completado de vanos, 
reparaciones debidas a cambios de carpinterías, etc., necesarios para que las obras sean de 
acuerdo a su fin. 
 
3.1 Pared de ladrillos hueco 8x18x33 :  
 
Generalidades 
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Los ladrillos serán de fabricación con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos; compactos, 
con estructura homogénea, color uniforme, sin vitrificaciones y de dimensiones y formas 
regulares.- Cumplirán con la Norma IRAM 12532.- 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se 
compensen: Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados  
según cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberán 
verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación 
de la arista al filo de la regla no podrá superar los 5 mm... y/o el 1% de la longitud de la arista 
considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las 
aristas que vinculan dichas caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada 
es del 1% de la distancia que separa dichas aristas.-             
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no 
inferior al 40% del volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques 
huecos no podrán tener un espesor inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor 
igual o superior a 8 mm. 
Se colocarán saturados y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que 
esta rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales alineadas, aplomadas y las 
juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5cm.- 
La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y 
regla, trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro común de diámetro  6 mm de 30 
a 40 cm de largo, con una separación  máxima de 3 hiladas de ladrillos huecos. Para la 
trabazón sobre paredes existentes, se empotrarán 30 a 40 cm en cada una de ellas, sobre las 
columnas se enlazara un estribo externo sin dañarlas estructuralmente, coincidentes con los 
puntos de fijación necesarios con hierros con las mismas características que los indicados en 
mamposterías 
Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se tolerarán 
resaltos o depresiones mayores de 0,5 cm., cuando el paramento deba revocarse.- 
 
Construcción cerramientos laterales dentro del muro central doble En todos los casos 
que fueran necesarios, se ejecutaran tabiques de ladrillos huecos cerrando lateralmente los 
vanos a producir en el pleno central. Todas las superficies que como consecuencia de las 
demoliciones y/ó trabajos varios fueran deterioradas o dañadas, se repararán con materiales 
y terminaciones de acuerdo a las indicaciones de  acabado final. Trabajos incluidos en Item 
3.1 
 
3.2 Losas piso / techo en pleno central – Dinteles Vanos 
 
3.2.1- Losas piso / techo en pleno central - se ejecutara en apertura de vanos nuevos 
dentro del pleno 
Se ejecutarán sobre el pleno central en los lugares necesarios donde se efectúen pasos entre 
locales a través del mismo, consistirá en la ejecución de losas al mismo nivel de las losas 
existentes manteniendo el nivel superior de las mismas, de manera que permita el pasaje de 
cañerías: cloacales, agua, succión, aire comprimido, electricidad, etc.  
Se vincularan a las losas existentes mediante perfiles de Fe ángulos ( 2”x2”x1/4”) perimetrales 
a los huecos, brindando apoyo a las losas tanto en el piso (en realidad bajo el contrapiso) y en 
el techo (nos referimos a aquellas losas que cubren la parte superior del paso a realizar en el 
pleno central). 
Las losas se podrán ejecutar por medios húmedos: Hormigon H-30 - espesor losa 7 cm 
armaduras fe 6 mm cada 15 cm cruzados o Secos: En doble placa cementicia de 15 mm 
adheridas entre si con caucho poliuretanico sika flex, apoyadas sobre perfiles de Fe ángulos 
2”x2”x1/4” 
 
3.2.2- Dinteles de hormigon: 8x15 - 12x 15 - 15x15 - 18x15 
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Dinteles:  Los vanos a construir, llevarán dinteles de hormigón armado de acuerdo al cálculo 
correspondiente; y apoyarán por sus extremos sobre la albañilería, en una longitud no inferior 
a 0,30 m. 
Deberá existir una luz de 0,02m entre los dinteles y los marcos, posteriormente se llenará con 
material compresible. 
En todos los casos los dinteles deberán tener el mismo ancho que el muro. Altura mínima 
0,15 m. Su armadura mínima será de 4 Ø 8 mm, con estribos diámetro 4,2 c/15cm.  
Reparaciones: Todas las superficies que como consecuencia de las demoliciones y/ó trabajos 
varios fueran deterioradas o dañadas, se repararán con materiales y terminaciones de 
acuerdo a las indicaciones de  acabado final. 
 
 
3.3.-Tabiques de roca de yeso 1 caras placa de 12,5 mm Verde + Aisl° lana de roca 
mineral 50mm- panel densidad: 50 kg/m3 
 
Donde los planos Generales o de Detalles o Planilla de Locales así lo indiquen, el Contratista 
efectuará la provisión de los materiales necesarios y su correspondiente instalación en obra 
para la ejecución de tabiques de roca de yeso verde, compuesto por estructura de perfiles de 
soleras y montantes de chapa galvanizada de 50 / 70 mm de espesor chapa bwg 20 (0,89 
mm) colocados cada 40 cm y cerramiento de placa de roca de yeso verde de 12,5 mm 
de espesor 1 de las caras.  
Las uniones serán encintadas y posteriormente masilladas a pleno a los efectos de lograr una 
perfecta terminación plana sin lomos.  
Además estos tabiques deberán llevar en su interior paneles de lana de roca volcánica, panel 
rígido de 50 mm de espesor (50 kg/m3) para aislación térmica y acústica. 
 
 
RUBRO 4 – ESTRUCTURAS   
 
Generalidades: 
 
El Contratista ejecutará estas estructuras en un todo de acuerdo con los planos y 
especificaciones, debiendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente las 
aclaraciones que sean necesarias.  

Debiendo entregar la documentación para su correspondiente estudio y posterior 
aprobación por la Inspección de Obra. 
Deberá también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipación, las líneas 
y niveles que figuran en los planos para evitar así que algún error pueda inutilizar 
una estructura metálica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier 
modificación que fuera necesaria si no tomare esta precaución. 
Los precios unitarios establecidos para estas estructuras comprenden todas las 
piezas de unión de los distintos elementos entre sí: chapas, ángulos, y las 
necesarias para fijar sobre la armazón metálica a las otras estructuras que sobre 
ellas apoyan, aunque no estén indicadas en los planos, así como la colocación en 
obra y en los elementos sin galvanizar se les aplicara dos manos de pintura 
anticorrosiva epoxi previa aplicación de removedor gel y desoxidante eliminando todo 
vestigio de pintura y aceite de laminación. 
 

– Planos 

El Contratista preparará los planos definitivos, generales y de detalles ajustándose 
en un todo a los entregados en pliego para estos trabajos y los presentará con la 
debida anticipación para obtener su debida aprobación, sin cuyo requisito no podrá 
ejecutar las estructuras correspondientes. 

 
- Materiales 
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Para la designación de los materiales se seguirán las Normas IRAM. 
El acero para estructura en general será el A-37-503 de una resistencia mínima a la 
rotura por tracción de 3.700 kg/cm2.  
Si se tratare de estructuras que requieran un material especial, se lo indicará en cada 
caso con el símbolo IRAM correspondiente. 
En todos los casos los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de 
sopladuras e impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies 
exteriores ser limpias y sin defectos. 
Donde se indique se colocaran tubos y perfiles con galvanizado en caliente. 

 
– Ejecución de los trabajos 
 No se trabajarán piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que 

presenten defectos cualesquiera.  
 Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos o bulones, etc. Serán ejecutados 

en estricta regla de arte y con método que no altere las partes adyacentes. 
  
 La soldadura, que podrá hacerse eléctricamente (principalmente) o con soplete del 

tipo autógena, será ejecutada por personal de reconocida competencia. 
 Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posición relativa y el aspecto 

de unas y otras, serán los que especifiquen en los planos o los que se requieran en 
cada caso 

 
– Protección  anticorrosiva 

Todas las piezas de Acero -no galvanizadas- serán pintadas con una mano de 
antióxido antes de que salgan del taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de 
las juntas y espacios abiertos. Las superficies de contacto de dos piezas recibirán 
demás, una mano de pintura antes de efectuarse las uniones. 
A todas las partes de las estructuras de acero que no sean accesibles después de la 
erección de la armazón se les aplicará antes de su salida del taller las dos manos de 
pintura anticorrosiva y a las accesibles de les dará en obra, una vez colocadas, la 
segunda mano. 
En todos los casos, las obras de hierro se pintarán cuando las superficies del metal 
se encuentren perfectamente secas. 
Todos los elementos y accesorios de fijación de las estructuras como bulones, 
pernos, abrazaderas, arandelas, etc. Serán de acero protegido con una capa de 
cadmio electrolítico. 

 
– Soldaduras 

Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista las propusiere, la 
Inspección de Obra podrá exigir pruebas de resistencia de las mismas, las que se 
efectuarán en elementos especiales que no formen parte de las estructuras y que 
consistirán: 
Ensayos de costura de ángulos frontales y al tope en chapas colocadas 
horizontalmente y verticalmente. 
Para las costuras de ángulo se soldarán tres chapas formando una cruz, sacando de 
cada pieza tres láminas en cruz de treinta y cinco milímetros de ancho cada una, las 
que se ensayarán a la rotura. 
En las costuras al tope se unirán dos chapas horizontalmente por medio de una 
costura en V. De estas chapas se sacarán cuatro probetas, dos de las cuales serán 
sometidas a un ensayo a tracción. Las otras dos serán expuestas a un ensayo de 
plegado. Las láminas deberán formar un ángulo de 50° antes de que se produzca la 
primera fisura. 
Si estos ensayos no fueran satisfactorios, la Inspección de Obra podrá exigir el 
cambio de las soldaduras, o bien estudiará otro método de unión, sin que los precios 
contractuales sufran modificación. 

 
– Colocación en obra 

La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes a los 
planos, los que como se ha especificado, deberán ser verificados por el Contratista 
antes de la ejecución de estas estructuras. El plano de colocación de estas 
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estructuras de hierro podrá ser modificado por la Inspección de Obra, si a su juicio 
fuere conveniente, por razones de seguridad o por la buena marcha de los trabajos. 
El montaje de la armazón se ejecutará bajo la responsabilidad principal y al solo 
riesgo del Contratista. 

Todas las estructuras a pintar deberán estar perfectamente libres de grasas, aceites, virutas, 
pinturas viejas, ácidos, etc. 
Se removerán íntegramente todas las capas de aceite de laminación y/o pintura de taller, con 
removedor gel (o soda cáustica, kerosén), hasta llegar a la chapa perfiles original, se les 
aplicará dos manos de desoxidante hasta eliminar todo vestigio de óxido, pintura, masilla, etc. 
Se las lavará con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicará 2 manos de 
convertidor de óxido epoxi, blanco. 

 
 

4.1.- Estructura para Tabiques 
En los casos en los que se indique en el proyecto se colocaran tubos estructurales 
50x50x2mm, y se ejecutará previa fijación de chapones 200x200x5mm fijados a la losa 
inferior y losa superior .  
Se utilizarán fijaciones químicas para fijar los chapones a las losas superiores e inferiores. 
 
4.1.1 Estructura de tubos estructurales cuadrados parantes 50x50x2 mm  
 
4.1.2 Chapones de fijación tabiques durlock 200x200x5 mm  
 
4.2.- Estructura Escalera 
Trabajos a realizar para la implantación una escalera en local 7 
 
4.2.1 Estructura metálica perfil UPN22 
 
4.2.2 Escalera metálica – Parantes y zancas de acero inoxidable satinado calidad 304, 
pedadas escalones chapa perforada 1/8” con agujeros 10 mm zincada en caliente – ver 
plano detalle. 
 
4.2.3 Estructura metálica: Perfiles doble T PN 12 para soporte de muros a demoler. 
 
.RUBRO 5- REVOQUES 
 
Generalidades 
No se revocarán paredes que no hayan asentado perfectamente.  
Previa aplicación de la mezcla se preparará la superficie: 
a) Retoques y limpieza de las juntas. 
b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos. 
c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia 
(PROTEX Latex)  
d) Ejecución de los puntos y fajas de guías. Se ejecutaran las fajas en los ángulos verticales 
de los muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo del cielorraso, 
manteniendo losas escuadras a 90ª de todos los ángulos. 
La mezcla se lanzará con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las 
mismas. Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de 
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes 
serán vivas y rectilíneas. 
El fratasado será realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras 
sanitarias, cielorrasos, etc. 
No se tolerará en ningún caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso (jaharro) y 5 
mm. para el revoque fino (enlucido). 
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5.1 Revoques gruesos fratazados s/paredes existentes 
Se ejecutará en los paramentos de mampostería existente un jaharro a la cal perfectamente 
fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No deberá presentar superficies fuera de plomo o 
alabeadas. La dosificación será la siguiente: ¼ de cemento, 1 de cal hidráulica y 3 de arena 
(1/4 – 1 – 3).  
Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (PROTEX Latex) 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de 
espesor. Las superficies terminadas no deberán presentar planos alabeados ni fuera de 
plomo y tendrán aristas y ángulos rectos. La dosificación será la siguiente: ½ de cemento 
común, 1 de cal aérea y 3 partes de arena fina tamizada. (1/2 – 1 – 3). 
Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (PROTEX Latex) 
 
5.2.- Revoques gruesos fratazados s/paredes nuevas 
Se ejecutará en los paramentos de mampostería nueva un jaharro a la cal perfectamente 
fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No deberá presentar superficies fuera de plomo o 
alabeadas. La dosificación será la siguiente: ¼ de cemento, 1 de cal hidráulica y 3 de arena 
(1/4 – 1 – 3).  
Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (PROTEX Latex) 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de 
espesor. Las superficies terminadas no deberán presentar planos alabeados ni fuera de 
plomo y tendrán aristas y ángulos rectos. La dosificación será la siguiente: ½ de cemento 
común, 1 de cal aérea y 3 partes de arena fina tamizada. (1/2 – 1 – 3). 
Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (PROTEX Latex) 
 
5.3- Azotado hidrófugo b/revoques en sanitarios perimetro 60 ml x h  3,00 h prom. 
En todos los locales sanitarios baños (L-3-4-23-24), office (L-6), se ejecutará en coincidencia 
con ellos, previamente a la ejecución del jaharro, se procederá a la aplicación sobre el ladrillo 
desnudo de una capa hidrófuga de un azotado y cuchareado impermeable de 10 mm de 
espesor, compuesto por una parte de cemento y 3 partes de arena (1-3) más hidrófugo 
necesario (10 %), se aplicarán en 2 capas iguales y consecutivas de 5 mm de espesor. 
Se utilizara Hidrófugo Químico Inorgánico de fraguado normal (PROTEX 1) 
Al agua de la mezcla se adicionara ligante - puente de adherencia (PROTEX Latex) 
 
En todos los casos en que se trate de reconstrucción de revoques existentes, se entenderá 
que el Contratista deberá retirar los mismos en todos los lugares que estén dañados, a juicio 
de la Inspección, pudiendo ésta exigir el completo picado de paños cuando la superficie a 
reparar se encuentre dañada en más del 50% en una única figura irregular o en múltiples 
partes pequeñas que dificulten lograr una superficie final de acabado liso y sin marcas de 
remiendos. 
 
 
RUBRO 6- CONTRAPISOS y CARPETAS 
 
Generalidades 
Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles 
indicados en los planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al 
eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 
Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de 
dilatación, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación.  Se 
concederá especial atención a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su 
limpieza. 
Para la ejecución de las carpetas se deberán emplear los materiales adecuados, y se cuidará 
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de 
crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 
membranas deban interceptar. Las mezclas deberán contar con la aprobación de la 
Inspección antes de ser aplicadas. 
En todos los locales en cuyos paramentos tengan aislación hidrófuga vertical se procederá a 
realizar el empalme con la capa aisladora horizontal, y donde no la hubiera se elevará la 
aislación horizontal 10 cm del nivel de piso terminado sobre los paramentos.  
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El hidrófugo a utilizar será Protex 1  
 
6.1- Contrapisos interiores esp= 0,13 m 
Reparación de Contrapisos y Carpetas por paso de instalaciones y otros 
Se repararán y nivelarán luego de  ejecutar las Instalaciones embutidas en el 
mismo. 
 
6.2- Carpeta Hidrófuga interior esp= 2 cm 
Sobre todos los contrapisos  se realizará una carpeta de mortero de cemento y 
arena (1:3) de 2cm. de espesor con hidrófugo* “Protex 1” incorporado, se 
incorporará a  la mezcla, fibras sintéticas de POLICEMENTO, largo 13mm 
(antifisuración).  
 
NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE 
MAYOR CALIDAD 
 
RUBRO 7- PISOS Y ZOCALOS 
 
Generalidades 
El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos 
los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de 
colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo 
de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación 
con estas exigencias. 
Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos 
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente Inspección de Obra. 
Los solados se ejecutarán de acuerdo a lo indicado, en los planos respectivos, debiendo el 
Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspección de Obra lo juzgue 
necesario, a los fines de su aprobación. 
Los arranques y cortes serán determinados por la Inspección de Obra. La empresa 
presentara los planos de solados previa a la colocación, para su aprobación por la Inspección 
de Obra. 
Se deberá proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para 
futuras reparaciones. La entrega de este material se realizara cuando se ingrese el 
material a la obra previamente a la colocación del mismo, siendo El Contratista 
responsable de las cantidades necesarias para realizar los trabajos. 
Deberán dejarse las juntas de dilatación que designe la Inspección de Obra. Las mismas se 
rellenarán con sellador poliuretanico – caucho sintético – Sikaflex 221, o equivalente de más 
calidad. 
Los pisos de cerámico se asentarán con adhesivo impermeable para grandes piezas y las 
juntas se tomarán con pastina Klaukol fluida al tono del porcelanato colocado. Realizar 
muestras previas. 
 
7.1 Porcelanato alta cocción 60 x 60 pulido brillante rectificado ILVA - Incluye 5% de 
reserva  a dejar en Facultad 
El Contratista preparará los planos de colocación, indicando arranques, cortes, niveles, 
juntas de dilatación y demás información técnica necesaria para la colocación del 
porcelanato y lo someterá a la aprobación de la Inspección de Obra con una antelación no 
menor a 20 días hábiles al inicio de actividades en obra. En tal sentido no podrá comenzar la  
colocación de ningún elemento sin haber dado cumplimiento a tal requisito. 
La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin 
haberse cumplido lo señalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a 
exclusivo cargo del mismo. 
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En los locales que se indiquen en planilla de locales deberá colocarse solado cerámico de alta 
cocción tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x60x1 cm - ILVA - con tratamiento 
Super Gloosy: anti mancha– color a elección D.O – calidad primera certificada.  
Todos los cortes se realizaran en forma mecánica, y con herramientas adecuadas. 
Los arranques y cortes serán determinados por la Inspección de Obra. . 
Se deberá proveer un 5 % del solado de la misma partida, calidad, medidas, para futuras 
reparaciones. 
Colocación: según  Norma IRAM 12575. 
Base: debe estar totalmente curada (14 días, respetar los tiempos de fragüe), limpia, seca, 
nivelada y aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el 
material de agarre. En caso de colocarse sobre los mosaicos existentes se deberá realizar un 
desbaste de la superficie con medios mecánicos para lograr la adherencia adecuada. 
Identificación de los revestimientos cerámicos: las cajas de los revestimientos cerámicos 
porcelanato deben contener la información más relevante del producto -calibre, tono, calidad, 
fecha y hora de clasificación (partida)-. Le cabe a la empresa verificar los envases para evitar 
la mezcla indebida de piezas cerámicas e inspeccionar las cajas para asegurarse su 
conformidad y si corresponden al calibre, tono y calidad deseado. Se deberá respetar el 
mismo tono y calibre. Otro dato importante es tener presente el cálculo del material necesario, 
sin olvidarse de eventuales pérdidas, desperdicios y recortes en el revestimiento.  
 
Morteros adherentes: (1) Usar marcas reconocidas en el mercado, de calidad y que 
obedezcan a los requisitos de las normas técnicas vigentes. Utilizar mortero para grandes 
piezas (2) Para la elección del mortero se debe tener en cuenta: Recomendaciones del 
fabricante del pegamento. (3) Respetar a su vez los tiempos abiertos del mismo, respetar la 
dosificación de agua recomendada por cada fabricante y la cantidad de kg/m2. Utilizar llana 
de 12 mm .. Para lograr máxima adherencia se recomienda un doble untado en las placas.  
Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocación.  
 
Juntas: Colocar las cerámicas con juntas de 0,5 mm, utilizar para ello si es necesario crucetas 
ó separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o zócalos. 
Juntas entre paños: se generaran paños de 13 m2 (3,60x3,60). Se utilizarán perfiles para 
juntas de dilatación JOINT-ATRIM códigos 1855 y 1865, se conformará la distribución con la 
Inspección de Obra. Se presentará el plano correspondiente de colocación. 
Estas tomarán las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas entre 
el pavimento-adhesivo-soporte. y provoquen su desprendimiento. 
Respetar juntas de dilatación perimetrales, la unión de solado con el muro y banquinas, ancho 
no inferior a 8 mm, verificando que queden libres de cemento, pegamento u otro material 
rígido, rellenar con sellador poliuretanico – caucho sintético – Sika-flex 221, o equivalente de 
más calidad . La profundidad de las mismas deberá alcanzar el soporte del revestimiento. 
Las mismas se ocultarán bajo el zócalo que se colocará posteriormente al rellenado de las 
juntas. 
 
        En las juntas de dilatación existentes estructurales del edificio  
Espesor= 25 mm, Se retirará el material de relleno existente y se las reconstruirá con mortero 
de cemento con el intercalado de una placa vertical de poliestireno de 25 mm de soporte, la 
misma se retirará luego del fragüe del mortero. Las mismas se rellenarán con un soporte de 
compriban embreado y en sus últimos 15 mm con sellador poliuretánico – caucho sintético – 
Sikaflex 221, o equivalente de más calidad. Sobre las mismas se colocarán tapajuntas de 
aluminio con ranurado antideslizante de ancho: 38 mm, plana y espesor minimo; 0-1,5-0 mm. 
ATrim- código 2382- color plomo mate. 
 
Material para la toma de juntas de colocación: serán de calidad y que obedezcan a los 
requisitos de las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado klaukol 
(pastina fluida) o equivalente de mayor calidad, lavable, elástico, anti-moho, con estabilidad 
de color (evitar pastinas con colorantes solubles) y removible.  
 
Mano de obra especializada: utilización de niveles, plomo, alineamiento, caída, etc. Realizar 
asentamiento de la placa asegurando el aplastamiento de los surcos (dejados por la llana) 
con taco de madera o martillo de goma.  
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Condiciones climáticas: se deberá tener en cuenta la temperatura de trabajo para garantizar 
una buena colocación. Temperaturas altas e incidencia de vientos van a influir en la humedad 
de la base y en el tiempo abierto de los morteros adherentes industrializados y como 
consecuencia en el número de piezas colocadas por tramo de mortero adherente. 
 
Se deberá pedir a la Inspección de Obra la aprobación de estos materiales por escrito, antes 
de proceder a la colocación del solado. 
Los desniveles que generen la  colocación del solado sobre el existente se resolverán con 
rampas de aproximadamente 1,5 cm con un desarrollo mínimo de 60 cm. 
 
 
7.2 - Zócalo Porcelanato alta cocción 10 x 60 pulido brillante rect° 
En los locales que se indiquen en planilla de locales deberá colocarse zócalo cerámico de alta 
cocción tipo Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x10/15x1 cm - ILVA - con tratamiento 
Súper Gloosy: anti mancha– color a elección D.O – calidad primera certificada.  
Realizando el corte y su posterior biselado con máquinas y herramientas adecuadas, 
deberán presentar una terminación idéntica a los bordes rectificados del solados. 
No se aceptaran los cortes hechos con cortadora y lápiz de vidia, o con guillotina de 
presión 
7.3 – Solado: Piso flotante de madera esp:10mm Kronotex de Pisos alemanes  
Se colocará Piso flotante Kronotex Amazon, espesor 10 mm, ancho tabla 150mm, largo 
1380mm –alto tránsito AC5, Cod.4764, color Petterssen Nature -  garantía 10 años. 
Se colocará manto Ladix esp.=5mm. Zócalos de 8cm de alto, color acorde al piso. 
 
7.4 - Solias Marmol Botticcino: 
Se colocarán entre solados de distinto material. Serán de mármol botticcino, de color acorde a 
los solados lindantes. Espesor 2 cm 
El ancho definitivo de las solias será el indicado en planos(dibujo o medidas). El largo será 
acorde con el ancho definitivo del vano. 
 
7.5 - Zócalos de 8cm de alto, color acorde al piso item 7.3 
 
7.6 - Reparación, Pulido y Vitrificado de pisos existentes. 
Vitrificado sobre solado granítico existente 
En todos aquellos locales que se indiquen en planilla de locales, y en todas las partes que 
sufran alteraciones por los trabajos realizados, se procederá al pulido y vitrificado de toda la 
superficie, con productos de reconocida calidad de plaza. Se restaurara la superficie con  
pulido a base disco de diamantes, y aplicación de  resina y combinación de aditivos químicos 
que le otorgan al piso, dureza superficial y brillo natural. Obteniendo así, una superficie 
brillante y muy dura, cerrando completamente los poros, volviendo al piso antideslizante y 
mucho más resistente al tránsito. 
 
7.7.- Reparación + Pintura Epoxi alto transito para pisos 
En los locales L-34 y L-35 se repararan los solados existentes y se procederá a la limpieza y 
reparación de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas; 
posterior a la reparación y previo a la aprobación de la Inspección de obra se aplicara Pintura 
bicomponente epoxi de altos sólidos para pisos, con resistencia a diversos productos 
químicos. Tipo Recufloor alto transito o similar. Color a elección D.O. 
Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, 
polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. Las superficies nuevas 
deben tener un tiempo mínimo de curado de 1 mes en exteriores y 3 meses en interiores.  
7.8.- Recolocación de piso flotante existente: Se colocara el piso flotante removido según 
ítem 2.1.l, en el local 33 
 
NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE 
MAYOR CALIDAD 
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RUBRO 8- REVESTIMIENTOS 
 
Generalidades 
Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección las 
muestras de cada una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de 
Terminaciones o en los ítems correspondientes. Las muestras aprobadas se mantendrán en 
obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptación en la 
recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada vez que 
lleguen deterioradas para su incorporación a la obra. 
Previa ejecución de los revestimientos, deberán prepararse los muros con el jaharro indicado 
en Item 5.3. , o de acuerdo al tipo de revestimiento a ejecutar. 
Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 
a) La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado. Los revestimientos 
deberán presentar superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme. 
b) En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc. los recortes deberán ser 
perfectos. No se admitirá ninguna pieza del revestimiento rajada, partida, desflejada, así como 
diferencias o defectos debido al corte. Para la realización de los cortes se  utilizarán 
herramientas adecuadas, no permitiéndose los cortes desprolijos. 
c) Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que 
suenen a hueco. De producirse este inconveniente, como asimismo cualquier defecto de 
colocación, la Inspección de Obra ordenará la demolición de las partes defectuosas. 
d) Para los revestimientos se tendrá en cuenta que en general se colocarán partiendo del eje 
del paño de cada muro a revestir y en forma tal que nunca terminen ambos extremos con 
piezas menores que su mitad. 
c) Trabajos Incluidos 
En este rubro se considera la realización de todas las tareas con provisión de materiales y 
mano de obra necesarios para la ejecución de revestimiento de empapelado, cerámico, 
venecita, etc cualquiera sea la altura, cantidad, medidas y destino del revestimiento incluso 
pastinas y perfiles de terminación. 
d) Reparación de Revestimientos  Existentes 
En todos aquellos locales que se indiquen en planilla de locales, o dentro de todo local a 
intervenir, o en los locales linderos a las áreas intervenidas ubicados en el mismo nivel o en 
los niveles superior o inferior, donde existan faltantes o que algunos de ellos se encuentren 
deteriorados ya sea por la situación existente o bien por resultado de las obras en ejecución, 
el Contratista deberá: reponer los faltantes, reemplazar los rotos y asentar nuevamente los 
que se encontrasen flojos o desprendidos.  Las nuevas piezas a colocar deben ser del tipo, 
color, dimensiones y calidad de los existentes.  El conjunto debe presentar homogeneidad, de 
manera que si existieran zonas fuera de su nivel original, hundimientos, depresiones, etc., se 
levantarán las piezas, se retirará la carpeta de fijación, se nivelará y aplomara 
convenientemente, para luego colocar piezas nuevas, de iguales características que las 
retiradas y según la misma forma de colocación. 
 
8.1. Revestimiento paredes Empapelado serig°: Rafia-Corteza-Yute-Tablas 
Revestimiento paredes Empapelado serigrafía relieve: Rafia-Corteza-Yute-Tablas, se 
colocara con adhesivo vinílico. 
 
8.2. Revestimiento de Venecitas 2,5 X 2,5 cm - locales:   L.33 
Revestimiento existentes, en los que se realizaran trabajos de limpieza y colocación de 
algunas piezas faltantes) Se colocará Revestimiento de Venecita de medidas y colores 
idénticos a los existentes, de acuerdo a los programas de colores y dameros disponibles en 
las fábricas proveedoras. 
 
8.3. Revestimiento paredes NoiseBlock Acústico – Work Zone Dividers: L.1 - L.9 - L.11 
NoiseBlock es un producto absorbente acústico que se utiliza como elemento decorativo de 
pared, techo, tabiques, tableros acústicos, barreras acústicas, espesor 9 mm, 95 NCR (95% 
de absorción) – Paneles 1,20x1,20m – 1,20x2,40m – equivalentes a 8,64 m2 
 
NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE 
MAYOR CALIDAD 
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RUBRO 9 – EQUIPAMIENTO. 
 
Generalidades 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las 
reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, 
indicaciones complementarias de las Especificaciones Técnicas y las órdenes de servicio que 
al respecto se impartan.  
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado; las ensambladuras se harán con esmero, 
debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán 
bien rectilíneas, redondeándoselas ligeramente a fin de matar los filos vivos. 
Los trabajos de carpintería podrán ser revisados por la Inspección durante la ejecución y en 
cualquier momento que la misma considere necesario. Este control podrá ser en Obra o en 
Taller. Una vez concluidas y antes de su colocación, la Inspección de Obra los inspeccionará, 
rechazará todos los muebles que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas en estas 
especificaciones y planos, ó que presenten defectos en los materiales utilizados ó en la 
ejecución, ó que ofrezcan torceduras, fallas en uniones y encuentros, falsas escuadras ó 
roturas. 
No estará permitido el arreglo de las obras de carpintería desechadas. Se desecharán 
definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera 
emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes 
movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo 
indispensable. 
Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no se permitirá la 
colocación de las cerraduras embutidas en las ensambladuras. 
Los herrajes serán del tipo reforzado y de primera calidad, el contratista  someterá a la 
aprobación de la Inspección de Obra las muestras de los herrajes que deberá colocar, 
montados sobre un panel demostrativo de las funciones correspondientes a cada uno. 
Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los revestimientos, contramarcos, zócalos, 
etc. deberán estar embutidos en el espesor de las piezas y taponados con maderas ó 
terminaciones iguales a las utilizadas salvo indicación contraria por la Inspección de Obra. 
Estará a cargo del contratista la ejecución de los arreglos o cambios  necesarios, de toda obra 
de carpintería que durante el plazo de garantía se hubiera “alabeado, deformado, despegado, 
resecado y todo otro vicio oculto de los amoblamientos ejecutados. 
 
MADERAS: Se utilizará y madera dura Incienzo ó Lapacho. 
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería, serán de primera calidad, 
bien secas, de fibras rectas y carecerán de albura o sámago, grietas, nudos saltadizos o 
cualquier otro defecto. Las piezas deberán ser elegidas derechas; sin manchas de ninguna 
naturaleza y vetas uniformes para cada estructura. 
PLACAS: 
-Placas de multilaminado fenólico de primera calidad, livianas y sanas, de marcas 
reconocidas de plaza. 
-Placas de melamina sobre MDF, con calidad ignífuga, Decor-MDF-tipo f de Thermopal ,o 
calidad superior,  textura B- color blanco, espesores 12/18/25mm. 
 
REVESTIMIENTOS 

- Meláminicos: Revestimientos melamínico , decorativo de alta presión, espesor 0.8 
mm, marca Fórmica – Wilson art ó equivalente de calidad superior, color blanco, 
textura B. 

- Cantos: en estructuras, Interiores de cajones, estantes, colocar en filos ABS         
     Blancos (marca Rehau). 
- Cantos en Frentes de cajón y hojas: filos de ABS, liso, color blanco, espesor 2mm. 

(marca Rehau). 
            Presentar muestras de las mismas para su aprobación por la Inspección de Obra. 
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9.1. Eq1 – Silla Boer con apoyabrazos, Ecocuero color a definir - Cant=66, ó equivalente de 
igual calidad – NO COTIZAR 
 
9.2. Eq2 – Escritorio 2.10x0.70x0.74 -   Cant=1 
Sala de Consejo Local 1  Ver Plano Nº A-10 
Estructura de acero, regatones regulables. 
Tapa y paneles frontales en melamina base MDF esp=25mm, con cantos abs de 2mm, color a 
elección.  Llevará tapa y bandejas portacables. 
9.3. Eq3 – Sillón Soft alto de Archivos Activos, Ecocuero color a definir.  Cant=2, ó 
equivalente de igual calidad– NO COTIZAR 
9.4. Eq4 – Mesa de reunión existente, a refaccionar.  1 - Cant=1 - NO COTIZAR 
Sala de Consejo Local 1  Ver Plano Nº A-10 
Se deberá ampliar su longitud con un módulo central long:1,30m, en los dameros se 
colocaran placas de mdf e= 3/5 mm enchapadas en cedro, terminación lustre poliuretano  
 
9.5. Eq5 – Sillón BRNO tapizado en Ecocuero negro -  patas negras.  Cant=13, ó equivalente 
de igual calidad– NO COTIZAR 
 
9.6. Eq6 – Silla Boer sin apoyabrazos, Ecocuero color a definir Cant=56, ó equivalente de 
igual calidad– NO COTIZAR 
 
9.7. Eq7 – Escritorio 1.40x0.70x0.74     Cant=8 
Sª. General-Sª.Institucional-Dpto Alumnos Local 8-21-32  Ver Plano Nº A-11 
Estructura de acero, regatones regulables. 
Tapa y paneles frontales en melamina base MDF esp=25mm, con cantos abs de 2mm, color a 
elección.  Llevarán tapas y bandejas portacables. 
 
9.8. Eq8 – Mueble guardado 2,64x0,45x0,90+2,64x0,45x0,74    Local 8 Cant=1 
Sª. General- Local 8  Ver Plano Nº A-11 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –,  cantos ABS de 
0.45mm de espesor. 
Frente Cajón: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –  Cantos enchapados con 
ABS espesor 2mm, . 
Cajón: Se ejecutarán en melamina base MDF 12mm, con fondo espesor 5mm, se montarán 
sobre guías telescópicas de salida total marca Häfele - largo 400mm. 
Fondo: placa de melamina base MDF- espesor 18mm - textura B. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm.. 
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes: Correderas de cajón: guías telescópicas de salida total marca Häfele - largo 
400mm cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble.  Color a elección 
 
9.9. Eq9 – Lateral escritorio 0.45x0.90     Cant=2 
Sª. Académica- Local 19  Ver Plano Nº A-13 
Tapa en melamina base MDF espesor 25mm, con cantos abs de 2mm, color a elección 
 
9.10. Eq10 - Mesada de apoyo 0,20x1,45   Local 8 
S. General- Local 8  Ver Plano Nº A-11 
Mesada de melamina base MDF de 25mm de espesor con cantos abs de 2mm, color a definir. 
 
9.11. Eq11 Escritorio 1,80x0,70x0,74    Cant=6 
Sª. Legal-Recepción/Secretarias-SªAcadémica- Local 14-17-19  Ver Plano Nº A-12 
Estructura de acero. Regatones regulables. 
Tapa y paneles frontales melamina base MDF 25mm de espesor con canto ABS de 2mm, 
color a elección.  Llevarán tapa y bandeja portacables. 
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9.12. Eq12 Mueble guardado 1,60x0,45x0,89     Cant=1 
Sª. Legal- Local 14  Ver Plano Nº A-12 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm,  
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes: . cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
 
9.12a. Eq12a  Mueble guardado 2,62x0,45x0,90+2,62x0,45x0,74   Cant=1 
Sª. Legal- Local 14  Ver Plano Nº A-12 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – cantos enchapados con 
ABS 0.45mm de espesor. 
Frente Cajón: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –  Cantos enchapados con 
ABS espesor 2mm, . 
Cajón: Se ejecutarán en melamina base MDF 12mm, con fondo espesor 5mm, se montarán 
sobre guías telescópicas de salida total marca Häfele - largo 400mm. 
Fondo: placa de melamina base MDF- espesor 18mm - textura B. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm.. 
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes: Correderas de cajón: guías telescópicas de salida total marca Häfele - largo 
400mm  cubetas de embutir a elección.. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
Color a elección 
 
9.13. Eq13  Mueble guardado 2,20x0,45x0,90+2,20x0,45x0,74     Cant=1 
Sª. Académica - Local 19  Ver Plano Nº A-13 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos ABS de 0.45mm 
de espesor. 
Frente Cajón: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –  Cantos enchapados con 
ABS espesor 2mm, . 
Cajón: Se ejecutarán en melamina base MDF 12mm, con fondo espesor 5mm, se montarán 
sobre guías telescópicas de salida total marca Häfele - largo 400mm. 
Fondo: placa de melamina base MDF- espesor 18mm - textura B. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm.. 
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes: Correderas de cajón: guías telescópicas de salida total marca Häfele - largo 
400mm . cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble.  Color a elección. 
 
9.13a. Eq13a - Mueble guardado 1,80x0,45x0,89      Cant=1 
Sª. Académica - Local 19  Ver Plano Nº A-13 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
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 Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm,  
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes:  cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble.  
 
9.14. Eq14  Escritorio 1,20x0,70x0,74   Cant=2 
Sª. C y Técnica - SªDecano - Local 18-28  Ver Plano Nº A-14 
Estructura de acero. Regatones regulables. 
Tapa y paneles frontales melamina base MDF 25mm de espesor con canto abs de 2mm, color 
a elección.  Llevarán tapa y bandeja portacables. 
 
 
9.15. Eq15 - Mueble guardado 1,88x0,45x0,89      Cant=1 
Sª. C y Técnica  - Local 18  Ver Plano Nº A-14 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm,  
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes:  cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm 
Soprano ó Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
 
9.16. Eq16 – Lateral escritorio 0.45x0.85     Cant=1 
Recepción/Secretarias- Local 17  Ver Plano Nº A-15a 
Tapa en melamina base MDF espesor 25mm, con cantos abs de 2mm, color a elección 
 
9.17. Eq17 - Mueble guardado 2,94x0.50x0,90+Mesada 2,94x0,50  Cant=1 
Recepción/Secretarias- Local 17  Ver Plano Nº A-15a 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Mesada: Melamina base MDF 25mm con cantos abs de 2mm 
Herrajes: . cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano 
ó Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
Color a elección 
 
9.17a. Eq17a - Modulo rodante 4 cajones 0,49x0,50x0,66      Cant=8 
Recepción/Secretarias-Sª Institucional- Entrepiso Local 17-21-33  Ver Plano Nº A-15a 
Rodante de cuatro cajones  
Frente Cajón: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –  Cantos enchapados con 
ABS espesor 2mm, . 
Cajón: Se ejecutarán en melamina base MDF 12mm, con fondo espesor 5mm, se montarán 
sobre guías telescópicas de salida total marca Häfele - largo 400mm. 
Fondo: placa de melamina base MDF- espesor 18mm - textura B. 
Herrajes: Cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
Color a elección 
 
9.18. Eq18 - Lateral escritorio 0,45x1,14    Cant=1 
Sª Institucional -  Local 21  Ver Plano Nº A-16 
Tapa en melamina base MDF espesor 25mm, con cantos abs de 2mm, color a elección 
 
9.19. Eq19 - Mueble guardado 1,00x0,90x0,45+Mesada 1,00x0,68    Local 21  Cant=1 
Sª Institucional -  Local 21  Ver Plano Nº A-16 
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Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Mesada: Melamina base MDF 25mm con cantos abs de 2mm 
Herrajes: Cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
Color a elección 
 
9.20. Eq20 - Mesada 0,94x0,66 + 2 estantes 0,94x0,45     Cant=1 
Secretaria Decano -  Local 28  Ver Plano Nº A-17 
Mesada: Melamina base MDF 25mm con cantos abs de 2mm 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm,  
 
9.21. Eq21 - Mesada 0,69x0,66 + 2 estantes 0,69x0,45    Cant=1 
Secretaria Decano -  Local 28  Ver Plano Nº A-17 
Mesada: Melamina base MDF 25mm con cantos abs de 2mm 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm,  
 
9.22. Eq22  NO EXISTE 
 
9.23. Eq23 - Mesa 1,36x1,36x0,74     Cant=1 
Sala de Reunión -  Local 20  Ver Plano Nº A-18a 
Tapa: Melamina base MDF 25mm con cantos abs de 2mm 
Patas en crua de acero 
 
9.24. Eq24 – Sillas Sala de Reunión Cant=8 
Silla Boer sin apoyabrazos, color a definir 
 
9.25. Eq25 - Escritorio 1,60x0,70x0,74    Cant=3 
Vice Decano- Sª Hacienda -  Local 30-31  Ver Plano Nº A-18a 
Estructura de acero. Regatones regulables. 
Tapa y paneles frontales melamina base MDF 25mm de espesor con canto abs de 2mm, color 
a elección.  Llevarán tapa y bandeja portacables. 
 
9.26. Eq26 - Escritorio 1,80x0,70x0,74    Cant=1 
Vice Decano- Sª Haciendo -  Local 30-  Ver Plano Nº A-18a 
 
Estructura de acero. Regatones regulables. 
Tapa y paneles frontales melamina base MDF 25mm de espesor con canto abs de 2mm, color 
a elección.  Llevarán tapa y bandeja portacables. 
 
9.27. Eq27 - Lateral escritorio 0,45x0,92    Cant=2 
Vice Decano -  Local 30-  Ver Plano Nº A-18a 
Tapa en melamina base MDF espesor 25mm, con cantos abs de 2mm, color a elección 
 
9.28. Eq28 - Mueble guardado 3,10x0,45x0,89      Cant=1 
Vice Decano -  Local 30-  Ver Plano Nº A-18b 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados 
con ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm,  
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Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes: Cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
 
9.29. Eq29 - Mueble guardado 2,00x0,45x0,89      Cant=1 
Sª Hacienda -  Local 31-  Ver Plano Nº A-19 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm,  
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes: Cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
 
9.30. Eq30 - Lateral escritorio 0,45x0,92    Cant=2 
Sª Hacienda -  Local 31-  Ver Plano Nº A-19 
Tapa en melamina base MDF espesor 25mm, con cantos abs de 2mm, color a elección 
 
9.31. Eq31 - Mueble guardado 2,90x0,45x0,89      Cant=1 
Sª Hacienda -  Local 31-  Ver Plano Nº A-19 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm,  
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes: Cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
 
9.32. Eq32 - Lateral escritorio 0,45x0,87    Cant=2 
Dpto.  Alumnos -  Local 32-  Ver Plano Nº A-20 
Tapa en melamina base MDF espesor 25mm, con cantos abs de 2mm, color a elección 
 
9.33. Eq33 - Mueble guardado 0.87x0,50x0,89      Cant=1 
Dpto.  Alumnos -  Local 32-  Ver Plano Nº A-20 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados 
con ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm,  
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes: Cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
 
9.33a. Eq33a - Mueble guardado 0.87x0,50x2.14     Local 32  Cant=1 
Dpto.  Alumnos -  Local 32-  Ver Plano Nº A-20 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm,  
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes: : Cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
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9.34. Eq34 – Mesada escritorio 0.99x0.60      Cant=3 
Postgrado-Incripción y gestión titulos -  Local 11-  Ver Plano Nº A-21a 
Mesada: Melamina base MDF 25mm con cantos abs de 2mm 
 
 
9.35. Eq35 – Mueble guardado 2.95x0.45x3.10     Cant=1 
Postgrado-Inscripción y gestión titulos -  Local 11-  Ver Plano Nº A-21d 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm,  
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes: Cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
 
9.36. Eq36 – Mesada escritorio 0.80x1.20      Cant=1 
Postgrado-Inscripción y gestión titulos -  Local 11-  Ver Plano Nº21a  
Mesada: Melamina base MDF 25mm con cantos abs de 2mm 
 
9.37. Eq37 - Escritorio 1,35x0,60x0,74    Cant=4 
Oficinas Postgrado -  Local 12-13-  Ver Plano Nº 21b  
Estructura de acero. Regatones regulables. 
Tapa y paneles frontales melamina base MDF 25mm de espesor con canto abs de 2mm, color 
a elección.  Llevarán tapa y bandeja portacables. 
 
9.38. Eq38 - Mueble guardado 2,85x0,45x1,84+2,85x0,45x0,74    Cant=2 
Oficinas Postgrado -  Local 12-13-  Ver Plano Nº21b 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –  con cantos ABS de 
0.45mm de espesor.. 
Frente Cajón: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –  Cantos enchapados con 
ABS espesor 2mm, . 
Cajón: Se ejecutarán en melamina base MDF 12mm, con fondo espesor 5mm, se montarán 
sobre guías telescópicas de salida total marca Häfele - largo 400mm. 
Fondo: placa de melamina base MDF- espesor 18mm - textura B. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm.. 
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Mesada: Melamina base MDF 25mm con cantos abs de 2mm 
Herrajes: Correderas de cajón: guías telescópicas de salida total marca Häfele - largo 
400mm Cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble.  Color a elección. 
 
9.39. Eq39 - Escritorio 1,35x0,68x0,74    Cant=2 
Sª Postgrado -  Local 25-  Ver Plano Nº21c  
Estructura de acero. Regatones regulables. 
Tapa y paneles frontales melamina base MDF 25mm de espesor con canto abs de 2mm, color 
a elección.  Llevarán tapa y bandeja portacables. 
 
9.40. Eq40 - Lateral escritorio 0,45x0,86    Cant=2 
Sª Postgrado -  Local 25-  Ver Plano Nº 21c 
Tapa en melamina base MDF espesor 25mm, con cantos abs de 2mm, color a elección 
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9.41. Eq41 – Mueble guardado 0.78x0.50x2.14     Cant=1 
Sª Postgrado -  Local 25-  Ver Plano Nº21c 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm,  
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes: Cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
 
9.42. Eq42 – Mostrador recepción 0.30x1.48      Cant=1 
Recepción/Secretarias- Local 17  Ver Plano Nº A-15b 
Tapa en melamina base MDF espesor 25mm, con cantos abs de 2mm, color a elección 
 
9.43. Eq43 – Mueble guardado + mesada 0.74x0.78x1.05     Cant=1 
Recepción/Secretarias- Local 17  Ver Plano Nº A-15b 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm,  
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Mesada: Tapa en melamina base MDF espesor 25mm, con cantos ABS de 2mm, color a 
elección 
 
9.44. Eq44 – Mueble guardado + mesada 1.54x0.57x1.05     Cant=1 
Recepción/Secretarias- Local 17  Ver Plano Nº A-15c 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Estantes: placas de melamina base MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm,  
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Mesada: Tapa en melamina base MDF espesor 25mm, con cantos ABS de 2mm, color a 
elección 
 
9.45. Eq45 – Mesa de arrime 50x50xH 60 cm   Local 10-22-31  Cant=4 
Tapa de melamina de 36mm con cantos enchapados abs 2mm, patas de acero inox. 
 
9.46. Eq46 – Sillón individual Le Corbusier color negro. Locales 10-22  Cant=9 
 
9.47. Eq47 - Mueble guardado 1,90x0,40x0,42 + 1,90x0,45x0,74    Local 33 – Cant=2 
Entrepiso- Local 33  Ver Plano Nº A-22a 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Módulos Estantes: Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, 
cantos enchapados con ABS de 0.45mm de espesor. Estantes: placas de melamina base 
MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS espesor 2mm,  
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes: Cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
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9.47a. Eq47a - Mueble guardado 2,00x0,40x0,90 + 1,90x0,45x0,74.    Cant=1 
Entrepiso- Local 33  Ver Plano Nº A-22a 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Módulos Estantes: Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, 
cantos enchapados con ABS de 0.45mm de espesor. Estantes: placas de melamina base 
MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS espesor 2mm,  
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes: Cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
 
9.48. Eq48 - Mueble guardado 2,00x0,40x0,90 + 1,90x0,45x0,74.    Cant=1 
Entrepiso- Local 33  Ver Plano Nº A-22b 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, cantos enchapados con 
ABS de 0.45mm de espesor. 
Hoja: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS 
espesor 2mm. 
Módulos Estantes: Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B –, 
cantos enchapados con ABS de 0.45mm de espesor. Estantes: placas de melamina base 
MDF de 25mm – textura B -,Cantos enchapados con ABS espesor 2mm,  
Zócalo: Llevarán regatones regulable de 5cm.. 
Herrajes: Cubetas de embutir a elección. Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó 
Hafele para puerta, cromo, hermanadas por mueble 
 
9.49. Eq49 - Lateral escritorio 0,45x0,8  Cant=4 
Entrepiso- Local 33  Ver Plano Nº A-22b 
Tapa en melamina base MDF espesor 25mm, con cantos abs de 2mm, color a elección 
 
Eq50 - Office  Local 6 -Ver Plano Nº A-23 
 
M1 - Modulo cajonera 4 cajones 0,45x0,57x0,74  Cant=1 
Estructura  de melamina de 18mm con cantos abs de 0.45mm 
Estantes  de melamina de 25mm con cantos abs de 0.45mm 
Hojas y cajones melamina de 18mm con canto de abs de 2mmm 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas 
Manijas puente 200x10mm cromo satinado 
Todos los muebles llevarán cerradura de aplicar, cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para 
puertas cromo  
 
M2 - Modulo Pileta 2 hojas de abrir - 0,90x0,57x0,74  Cant=1 
Estructura: de placas de multilaminado fenólico de 18mm, enchapados en sus caras con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura y color blanco, con 
travesaños superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus 
cantos con laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado, 
manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm, terminación niquelado acero 
satinado.  Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Sop    para puerta, cromo. 
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M3 - Modulo 2 hojas de abrir - 0,90x0,57x0,74  Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, con 
travesaños superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus 
cantos con laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos 
enchapados con ABS espesor 2mm, color blanco. 
Fondo: PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm – textura color blanco, canto abs de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguar incorporado , 
manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm , terminación niquelado acero 
satinado.  Cerradura de aplicar ci          
 
M4 - Modulo 1 hojas de abrir - 0,45x0,57x0,74 Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, con 
travesaños superiores en frente y fondo de madera dura de 25x45 mm, enchapados sus 
cantos con laminado melamínico de 0.8 mm de espesor, marca Fórmica, textura color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos 
enchapados con ABS espesor 2mm, color blanco. 
Fondo: PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 18mm – textura color blanco, canto abs de 
0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Banquina y Zócalo: Los módulos se montarán sobre banquina de mampostería elevándolos 
100mm del solado, el frente se cubrirá con zócalo de porcelanato. Se hundirá 50mm del plano 
vertical de las puertas. 
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguar incorporado , 
manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm , terminación niquelado acero 
satinado.  Cerradura de aplicar ci          
 
M5 - Modulo Alacena 1 hoja de abrir - 0,45x0,35x0,70 Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Cenefa : de madera maciza para alojar artefacto de iluminación 
Fondo: PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco.  
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS 
de 0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado , 
manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm , terminación niquelado acero 
satinado.   Cerradura de aplicar c          
 
M6 - Modulo Alacena 2 hojas de abrir - 0,90x0,35x0,70  Cant=1 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Cenefa : de madera maciza para alojar artefacto de iluminación 
Fondo: PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco.  
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS 
de 0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado , 
manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm , terminación niquelado acero 
satinado.   Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo. 
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M7 - Modulo Estante  0,68x0,35x0,70  Cant=2 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS 
de 0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Cenefa : de madera maciza para alojar artefacto de iluminación 
M8 - Mueble guardado 0,53x0,64x2,06 
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, cantos con 
laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B- color blanco. 
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color blanco, Cantos de ABS 
espesor 2 mm, color blanco. 
Fondo: PLUS  espesor 5 mm, textura, color blanco.  
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color blanco, canto ABS 
de 0.45 mm de espesor, color blanco. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado , 
manijas puente de 200mm de largo, diámetro 10mm , terminación niquelado acero satinado.  
Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele para puerta, cromo. 
Eq51 – Mueble de guardado 0,77x0,64x2,16m  
Estructura: de placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color a elección, cantos 
con laminado melamínico de 0.8 mm de espesor- textura B-  
Hojas: placas de melamina base MDF de 18mm – textura B – color a elección, Cantos de 
ABS espesor 2 mm. 
Fondo: PLUS  espesor 5 mm, textura, color a eleccion.  
Estante: de placa de melamina base MDF espesor 25mm – textura color a elección, canto 
ABS de 0.45 mm de espesor.. Regulables cada 5cm. 
Herrajes: Bisagras - codo recto 0 ó 9 -110º marca Häfele con amortiguador incorporado , 
cubetas de embutir a elección -.  Cerradura de aplicar cilindro de 22mm Soprano ó Hafele 
para puerta, cromo. 
Ver Plano Nº A-24. 
Eq52 – Matafuegos HALOCLEAN 5 kg – cantidad 14– NO COTIZAR 
Eq53 - TABIQUES 
Tabiques modulares de 70mm de espesor con marco de perfilería de aluminio de alta 
resistencia (aleación AA6063T), acabado anodizado natural mate. 
Configuraciones: Ciego, vidriado simple o doble, mixto, con o sin pasacables. 
Revestimiemto de panel: melamina, vidriado simple o doble y cortinas venecianas. 
Puertas: Vidrio templado esp=10-12mm, enchapadas en madera natural de 45mm, 
terminación melamínica. 
Aislación acústica: Doble vidrio laminado 3+3 con cámara de aire de 56mm, aislación 
acústica 40dB 
Sistema de pasacables: con tapas desmontables en ambas caras, de un canal y de dos 
canales. 
9.53.1 - T1- Tabique ciego entelado/laminado, con zócalo eléctrico 2 vías. Ht=3.10m 
9.53.2 - T2- Tabique mixto ciego entelado inferior h=1.05, tabique superior doble vidrio  
                   laminado 3+3 mm, con cortina miniband y zócalo eléctrico 2 vías .  
                   H total=3.10m. 
9.53.3 - T3- Tabique ciego entelado/laminado. H=3.10m. 
9.53.4 - T4- Tabique Doble vidrio laminado 3+3, con cortina miniband interior y zócalo      
                   eléctrico 2 vías  H=3.10m 
9.53.5 - T5- Tabique ciego entelado con zócalo eléctrico 2 vías. H=1.60m. 
9.53.6 - T6- Revestimiento entelado paredes. Ht=3.10m (idem tabiques). 
9.53.7 - T7- Tabique ciego entelado inferior h=1.05m y tabique superior con vidrio fijo   
                   laminado 5+5 con cortes para atención al público. Ht=3.10m 
9.53.8 – Columna estructural para encuentros Tab-Tab 70x70 alum° anodizado 
9.53.9 – Media Columna estr° para encuentros Tab-Pared 70x35 alum° anodizado 
9.53.10 – Montaje, replanteo, planos, acarreo e hizaje 
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RUBRO 10- CARPINTERIA METALICA. 
 
En los cortes se han incluido los cortes y detalles constructivos para ser estudiados 
en escala  1:1 a 1:10, por lo tanto la empresa deberá ajustar la escala para el estudio 
de la misma ver Planos A-08 + A-09  con sus sub-índices correspondientes 
 
10.1.- Generalidades  
Las estructuras que constituyan la carpintería metálica serán realizadas  según las reglas del 
arte, de acuerdo a los planos adjuntos, éstas especificaciones, y las órdenes de servicio, que 
al respecto se impartan. 
La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes de los planos, 
los que deberán ser verificados por el contratista, antes de la ejecución de esas estructuras.
   
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del contratista principal. Todos los marcos 
contarán con un mínimo de tres grapas en cada jamba lateral la cual estará perfectamente 
soldada al marco. 
 
Será obligación del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la 
Dirección de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija del 
montaje. 
Será también por cuenta del contratista, estando incluido en los precios unitarios respectivos, 
el trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir, las 
piezas o estructuras de hierro, como así también, cerrar dichos agujeros o canaletas con 
mezcla de cemento portland y arena de grano grueso (proporción 1:3). Queda claramente 
establecido, que constituye una obligación del contratista controlar las cantidades y 
dimensiones de las estructuras contenidas en la documentación oficial (documentación 
técnica), verificándolas en obra o sobre los planos, no obstante estar consignadas en las 
planillas de carpintería metálica. 
Los trabajos incluidos en el presente capítulo consisten en la ejecución completa, provisión y 
colocación de las aberturas de carpintería metálica indicadas en planos, garantizando en las 
exteriores las terminaciones necesarias para la obtención de un cerramiento estanco del 
edificio y consecuentemente su completa impermeabilidad a las lluvias más torrenciales, al 
paso del aire, del viento y del sonido exterior. 
Dentro del criterio expuesto se incluyen las provisiones y/o tareas que se consignan a 
continuación, con carácter enumerativo y no limitativo: 
 
a) La construcción en taller, comprendida la provisión de todos los materiales como 
grapas de anclaje, chapas, perfiles, herrajes, accionamientos, elementos de unión, burletes y 
material para juntas y sellados, etc., de todas las aberturas, como asimismo todos los 
refuerzos interiores que aseguren su rigidez. 
b) El transporte hasta el pié de la obra, su eventual almacenamiento en depósitos 
dentro de la obra y su traslado ulterior hasta los lugares de su emplazamiento definitivo. 
c) La colocación completa de los elementos detallados en a) comprendiendo la misma 
la presencia permanente de un equipo de operarios especializados que dirigirá las 
operaciones de presentación e instalación de la abertura en el lugar de su colocación, 
presentación, sujeción y ajuste de grapas, colocación de selladores y juntas, control y 
verificación del exacto montaje y posterior completamiento de las aberturas por colocación 
burletes, colocación y ajuste de contra vidrios, colocación y ajustes de accionamientos, 
mecanismos, herrajes, etc. 
 
Cualquier inconveniente que se produjera en las operaciones indicadas, su solución será por 
cuenta del Contratista quien deberá proceder al retiro de las aberturas observadas para su 
reparación, si así fuera factible o, en caso contrario, a su sustitución por su exclusiva cuenta 
y cargo. 
 
PLANOS 
De acuerdo a las especificaciones que se dan a continuación, que complementan los planos 
de tipos y detalles constructivos, el Contratista desarrollará el proyecto de cerramientos 
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obligándose a presentar antes de ejecutar cualquier trabajo, todos los planos de detalle que 
la Inspección de Obra considere necesarios para su debida interpretación, planos cuya 
aprobación será indispensable para iniciar la fabricación de las carpinterías. 
Estos planos seguirán los lineamientos de los detalles preparados por la Inspección de Obra, 
no aceptándose secciones menores que las allí indicadas. 
NORMAS DE EJECUCIÓN 
Todos los elementos a proveer deberán responder a Normas IRAM y en su defecto, con 
carácter complementario y supletorio las de ASTM. 
Es obligación del Contratista hacer un cálculo completo de las estructuras a efectos de 
determinar secciones y espesores necesarios, y a esos fines preparará la correspondiente 
documentación, que presentará así a aprobación de la Inspección de Obra. 
MATERIALES: 
Se utilizarán materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales (IRAM). 
En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exento de 
sopladuras o impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores 
ser limpias y sin defectos. 
 
MUESTRAS 
El Contratista deberá presentar a aprobación de la Inspección de Obra, antes de dar 
comienzo a los trabajos y con la necesaria antelación, un muestrario completo que contenga 
los siguientes elementos: 
a) Chapa de hierro doblada de la conformación y tipos que se utilizarán en la composición de 
la carpintería a construir. 
b) Herrajes y sus respectivos elementos de fijación. 
El costo de estos elementos, estará incluido en el precio convenido para la ejecución de los 
trabajos; este muestrario con los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección 
de Obra y servirá de referencia para su comparación con las estructuras fabricadas que se 
reciban en obra. 
INSPECCIONES 
La Inspección de Obra podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas 
estructuras de hierro y/o aluminio y desechará aquéllas que no tengan las dimensiones o 
formas prescriptas, que presenten torceduras, desuniones o roturas.  
No se permitirá el arreglo de los trabajos desechados a excepción que no resulte afectada la 
solidez, duración y estética. 
MARCOS INTERIORES 
Se emplearán en su ejecución chapas de primera calidad, libres de oxidaciones y de 
defectos de cualquier índole, respondiendo a las normas IRAM. Serán cilindradas y de doble 
decapado. Serán de calibre Nº16 y llevarán tres pomelas de hierro. El detalle responderá al 
tipo de marco indicado en planos. 
HERRAJES  
El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en las 
planillas correspondientes y en estas especificaciones. 
En todos los casos el contratista someterá a la aprobación de la Dirección  de Obra la 
muestra de los herrajes que debe colocar. 
PINTURA ANTIOXIDO 
Previa autorización de la Dirección, se dará en el taller una mano de pintura anti oxida, sin 
mezcla de materiales colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen 
aspecto. 
Las partes que deban quedar ocultas, llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación 
de ésta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con 
desoxidante, desfofatizante. 
REJILLAS DE VENTILACIÓN 
Se ajustarán a las disposiciones municipales. 
 
 



 38 

10.2. -  Puertas Existentes. 
 
10.2.1. Puertas existentes– Pe7-Pe8-Pe9-Pe37 (Montacargas)-Pe38 (ascensor doctores) 
Cantidad= 5 
Marcos y hojas de Hierro: Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales 
similares a los existentes. 
Se removerán íntegramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla de fijación de los 
vidrios, con removedor gel (o soda cáustica, kerosén, aguarrás para la masilla), hasta llegar 
a la chapa/perfiles original, se les aplicará dos manos de desoxidante hasta eliminar todo 
vestigio de óxido, pintura, masilla, etc. Se las lavará con agua, para retirar los restos de 
desoxidante. Se aplicará 2 manos de convertidor de óxido epoxi, blanco. 
Se terminarán con 3 manos de pintura Epoxi, ó las manos necesarias, a satisfacción de la 
Inspección de Obra. 
Hojas de Madera: Se removerán íntegramente todas las capas de pintura antiguas y la 
masilla de fijación de los vidrios, con removedor gel (o soda cáustica, kerosén, aguarrás para 
la masilla), hasta llegar a la madera original.  
Se aplicará 2 manos de base para madera  epoxi. 
Se terminarán con pintura Epoxi , 3 manos mínimas, o las manos necesarias, a satisfacción 
de la Inspección de Obra. 
No se admitirán superficies porosas, con piel naranja, con marcas de soplete, chorreaduras, 
ondulaciones, etc. 
Vidrios: Los paños de vidrio de todas las carpinterías se reemplazarán por vidrios 
transparentes Float laminado 3+3, ó color gris oscuro ambas caras u otro color a elección de 
comitente. 
Estos tratamientos se aplicarán tanto a las partes exteriores como a las interiores, colocando 
las protecciones convenientes para no afectar a terceros. 
 
10.3.- Puertas Nuevas 
 
Generalidades 
Las estructuras que constituyan la carpintería metálica serán realizadas  según las reglas del 
arte, de acuerdo a los planos adjuntos, a éstas especificaciones, y las órdenes de servicio, 
que al respecto se impartan. 
Las chapas a emplear serán de Acero de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de 
cualquier índole.  
La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes de los planos 
y de la obra, los que deberán ser verificados por el contratista, antes de la ejecución de los 
trabajos.   Se colocarán con la hoja colocada perfectamente aplomada, escuadrada y 
alineada, se cuidará que no existan trasforos ó desencuadres entre marco y hoja.  
El montaje total de los elementos se ejecutará bajo la responsabilidad del contratista. 
Será obligación del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la 
Inspección de Obra, de la ejecución exacta de los trabajos de Acero y de la terminación 
prolija del montaje. 
Será también por cuenta del contratista, e incluido en los precios unitarios respectivos, las 
tareas de abrir agujeros o canaletas, necesarias para apoyar, anclar, embutir, las piezas o 
estructuras de hierro, como así también, cerrar dichos agujeros ó canaletas con mezcla de 
cemento portland y arena de grano grueso (proporción 1:3).  
Queda claramente establecido, que constituye una obligación de el contratista controlar las 
cantidades y dimensiones de las Carpinterías, contenidas en la documentación oficial 
(Pliegos y Planos), verificándolas en obra y confeccionando los planos de acuerdo a los 
ajustes necesarios que dichas obras requieran, no obstante estar consignadas en las 
planillas de carpintería. 
MATERIALES: Se utilizarán materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino 
de Racionalización de Materiales (IRAM). 
En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exento de 
sopladuras o impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores 
ser limpias y sin defectos. 
INSPECCIONES: La Inspección de Obra inspeccionará en el taller, durante su ejecución, las 
distintas estructuras de hierro/acero y desechará aquéllas que no tengan las dimensiones o 
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formas prescriptas. Se solicitará a la Inspección de Obra fecha de inspección, previamente al 
envió a obra de las aberturas, de lo contrario se rechazará el envío. 
HERRAJES: El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes 
determinados en las planillas correspondientes y en estas especificaciones. 
En todos los casos el contratista someterá a la aprobación de la Dirección  de Obra la 
muestra de los herrajes que debe colocar. 
PINTURA EPOXI: Terminación de las mismas se ejecutará con pintura epoxi color blanco, 
cantidad de manos a satisfacción de la Inspección de Obra. 
Las partes que deban quedar ocultas, llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación 
de ésta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con 
desoxidante, desfofatizante con el posterior enjuague con agua eliminando todo vestigio del 
mismo. 
 
Puertas de seguridad metalica y madera con antipanico 
 
10.3.1 – Pn1 -  Puerta de seguridad - Rf.60 - 1,59/1,49 x 2,16  - 2 hojas 
Cantidad = 1 
Marco de ch bwg 16 - 2 Hoja de abrir 
Estructura tubos de chapa 1,6 mm  combinados con 
planchuelas de 1/8" y 1/4"- esp. total.58mm - doble contacto 
Enchapada en Madera tipo a elección - 
Relleno lana de roca mineral – esp.= 30/50 mm - 70kg/m3 
4 bisagras a munición pesadas con pernos de seguridad 
Cerrojo  3 pernos llave computarizada  Mul-T-Lock, 
con protección de acero blindado anti-perforación 
Cerradura electro - magnética de 300kg + pulsador 
interno de apertura + Barral antipánico doble TOUCH BAR 
con swich de apertura cerradura electromagnética, con 
pomo externo con bloqueo x llave 
Apertura externa con lector de tarjetas MIFARE con 
teclado + enlace con red de DATOS. 
Se proveerá Caja metálica 30x30x15 cm, alojada dentro 
del cielorraso = con alimentación 220V + batería con 
autonomía de 6 hs con tapa de acceso. 
Paño fijo de vidrio laminado 6+6+6 con polivinil butiral 
esp= 0,72 mm -contravidrios aluminio 12x12 epoxi 
Cierra puerta hidráulico - Hafele DCL 61 - EN4 
con carril de deslizamiento 
Terminación lustre poliuretano 
 
10.3.2 – Pn5 -  Puerta de seguridad - Rf.60 – 1.26/1,16 x 2,12  - 1 hoja 
Cantidad =1,00. 
Marco de ch bwg 16 - 2 Hoja de abrir  
Estructura tubos de chapa 1,6 mm  combinados con  
planchuelas de 1/8" y 1/4"- esp total.58mm - doble contactEnchapada en Madera tipo a 
eleccion -  
Relleno lana de roca mineral - esp= 30/50 mm - 70kg/m3 
4 bisagras a munición pesadas con pernos de seguridad 
Cerrojo  3 pernos llave computarizada  Mul-T-Lock,  
con protección de acero blindado anti-perforación  
Cerradura electro - magnética de 300kg + pulsador  
interno de apertura + Barral antipanico doble TOUCH BAR  
con swich de apertura cerradura electromagnetica, con  
pomo externo con bloqueo x llave 
Apertura externa con lector de tarjetas MIFARE con  
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teclado + enlace con red de DATOS.  
Se proveerá Caja metalica 30x30x15 cm, alojada dentro  
del cielorraso = con alimentación 220V + batería con  
autonomia de 6 hs con tapa de acceso.  
Paño fijo de vidrio laminado 6+6+6 con polivinil butiral  
esp= 0,72 mm -contravidrios aluminio 12x12 epoxi 
Cierra puerta hidráulico - Hafele DCL 61 - EN4  
con carril de deslizamiento 
Terminación lustre poliuretano 
 
10.3.3 – Pn6 -  Puerta de seguridad - Rf.60 - 1.59/1,49 x 3.08 -  Doble hoja 
Cantidad =2,00 
Marco de ch bwg 16 - 2 Hojas de abrir  
Estructura tubos de chapa 1,6 mm  combinados con  
planchuelas de 1/8" y 1/4"- esp total.58mm - doble contacto 
Enchapada en Madera tipo a eleccion -  
Relleno lana de roca mineral - esp= 30/50 mm - 70kg/m3 
4 bisagras a munición pesadas con pernos de seguridad 
Cerrojo  3 pernos llave computarizada  Mul-T-Lock,  
con protección de acero blindado anti-perforación  
Cerradura electro - magnética de 300kg + pulsador  
interno de apertura + Barral antipanico doble TOUCH BAR  
con swich de apertura cerradura electromagnetica, con  
pomo externo con bloqueo x llave 
Apertura externa con lector de tarjetas MIFARE con  
teclado + enlace con red de DATOS.  
Se proveerá Caja metalica 30x30x15 cm, alojada dentro  
del cielorraso = con alimentación 220V + batería con  
autonomia de 6 hs con tapa de acceso.  
Paño fijo de vidrio laminado 6+6+6 con polivinil butiral  
esp= 0,72 mm -contravidrios aluminio 12x12 epoxi  
Cierra puerta hidráulico - Hafele DCL 61 - EN4  
con carril de deslizamiento 
Con selector de cierre para puertas dobles - Jaque - 
Norma Europea EN 1158 
Terminación lustre poliuretano 
 
10.3.4 – Pn7 -  Puerta de seguridad - Rf.60 - 1.59 x 3.08 -  Doble hoja 
Cantidad =1,00 
Marco de ch bwg 16 - 2 Hojas de abrir  
Estructura tubos de chapa 1,6 mm  combinados con  
planchuelas de 1/8" y 1/4"- esp. total.58mm - doble contacto 
Enchapada en Madera tipo a elección -  
Relleno lana de roca mineral – esp.= 30/50 mm - 70kg/m3 
4 bisagras a munición pesadas con pernos de seguridad 
Cerrojo  3 pernos llave computarizada  Mul-T-Lock,  
con protección de acero blindado anti-perforación  
Cerradura electro - magnética de 300kg + pulsador  
interno de apertura + Barral antipanico doble TOUCH BAR  
con swich de apertura cerradura electromagnética, con  
pomo externo con bloqueo x llave 
Apertura externa con lector de tarjetas MIFARE con  
teclado + enlace con red de DATOS.  
Se proveerá Caja metálica 30x30x15 cm, alojada dentro  
del cielorraso = con alimentación 220V + batería con  
autonomía de 6 hs con tapa de acceso.  
Paño fijo de vidrio laminado 6+6+6 con polivinil butiral  
esp= 0,72 mm -contravidrios aluminio 12x12 epoxi  
Cierra puerta hidráulico - Hafele DCL 61 - EN4  
con carril de deslizamiento 



 

                                                                                        OBRA:  Área Directiva Decanato  
                                                                                        NIVEL: 00° - Piso Ppal - Sector  A  

                                                                                                          Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.                                                                                                                                                          
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  PARTICULARES  

 

 41 

Con selector de cierre para puertas dobles - Jaque - 
Norma Europea EN 1158 
Terminación lustre poliuretano 
 
Puerta Metálica 
10.3.5 – Pn9 - Puerta interior una hoja  - 0,92/0,84 x 2,16    
Cantidad =1 izquierda. 
Marco de ch bwg 18 - 1 Hojas de abrir  
doble chapa bwg Nº 18  - esp.50mm - doble contacto 
refuerzos verticales chº18 + refuerzos horiz. chº18 
Relleno lana de roca mineral esp= 50 mm - 70kg/m3 
4 bisagras a munición pesadas con pernos de seguridad 
Cerradura Premi Apri  
Acero inox° satin con llave  y llavin interno  
Cerrojo  3 pernos llave computarizada. 
con protección de acero blindado anti-perforación  
Paño fijo de vidrio laminado 6+6+6 con polivinil butiral  
esp= 0,72 mm -contravidrios aluminio 12x12 epoxi blanco 
Terminación pintura Epoxi color a definir 
 
Puerta Cristal Templado 
10.3.6 – Pn4 – Puerta doble hoja 1,72 x 2,08 
Vidrio Float Templado - esp= 10mm 
Herrajes acero inoxidable - calidad 304 
4 Cerrojos  2 por hoja   
Barral anti pánico doble TOUCH  BAR: T373-04   
con acceso - color Gris - pomo externo con bloqueo x llave 
2 Cierra puerta hidráulico de piso- Marca: PHS mod: S1BPL 
 
Puertas Placa 
10.3.7 - Pn2 -  Puerta interior  1 hoja - 0.89/0,81 x 2.16 
Cantidad = 1 derecha + 1 izquierda 
Marco de ch bwg 18 - 1 Hoja de abrir  
Hoja Placa  enchapada en madera  
a eleccion - esp.45 mm 
Paño Fijo 54x48 cm - Vidrio laminado  
3+3 mm con Polivinil Butiral Satinado   
Herrajes: 3 pomelas de bronce platil  
cromo 160 mm.- 
Cerradura Premi Apri - Acero inox° satin 
p/baño: con ranura y llavin interno 
Terminación lustre poliuretano. 
 
10.3.8 – Pn.3 -  Puerta interior  1 hoja  - 0.89/0,81 x 2.16 
Cantidad = 1 izquierda 
Marco de ch bwg 18 - 1 Hoja de abrir  
Hoja Placa  enchapada en madera  
a eleccion - esp.45 mm 
Paño Fijo 54x48 cm - Vidrio laminado  
3+3 mm con Polivinil Butiral Satinado   
Herrajes: 3 pomelas de bronce platil  
cromo 160 mm.- 
Cerradura Premi Apri - Acero inox° satin 
p/office: con ranura y llavin interno 
Terminación lustre poliuretano. 
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10.3.9 – Pn8 - Puerta interior una hoja  - 0,92/0,84 x 2,16   
Cantidad =2 derechas. 
Marco de ch bwg 18 - 1 Hoja de abrir  
Hoja Placa  enchapada en madera  
a eleccion - esp.45 mm 
Paño Fijo 54x48 cm - Vidrio laminado  
3+3 mm con Polivinil Butiral Satinado   
Herrajes: 3 pomelas de bronce platil  
cromo 160 mm.- 
Cerradura Premi Apri - Acero inox° satin 
p/baño: con ranura y llavin interno 
Terminación lustre poliuretano. 
 
Puertas Tabiquería 
 
10.3.10 – Pn15 - Puerta interior una hoja  - 0.80 x 3.10    
Cantidad = 17 –  9 derechas / 8 izquierdas 
Marco de aluminio  con perfiles 70 del  
sistema modular : Sist.Tabiqueria  
Hoja Placa de abrir - enchapada en (a eleccion)  
esp= 45 mm  
Herrajes: 4/5 pomelas Sist. Tabiqueria  
Cerradura Premi Apri  
Acero inox° satin con llave y llavin interno 
Cerrojo  3 pernos con llave computarizada   
Terminación pintura lustre poliuretano. 
 
10.3.11 – Pn16 - Puerta interior una hoja  - 0.69 x 3.10    
Cantidad =  1 derecha / 1 izquierda 
Marco de aluminio  con perfiles 70 del  
sistema modular : Sist.Tabiqueria  
Hoja Placa de abrir - enchapada en (a eleccion)  
esp= 45 mm  
Herrajes: 4/5 pomelas Sist. Tabiqueria  
Cerradura Premi Apri - Acero inox° satin  
p/baño: con ranura y llavin interno 
Terminación pintura lustre poliuretano. 
 
 
10.3.12 – Pn17 - Puerta interior doble  hoja  - 1.52 x 3.10    
Cantidad =  1  
Marco de aluminio  con perfiles 70 del  
sistema modular : Sist.Tabiqueria  
Hoja Placa de abrir - enchapada en (a eleccion)  
esp= 45 mm  
Herrajes: 4/5 pomelas Sist. Tabiqueria  
Cerradura Premi Apri  
Acero inox° satin con llave y llavin interno 
Cerrojo  3 pernos con llave computarizada 
Cierra puerta hidráulico - Hafele DCL 61 - EN4 -  
con carril de deslizamiento 
Terminación pintura lustre poliuretano. 
 
10.3.13 – Pn18 - Puerta interior una  hoja  - 0.71 x 3.10    
Cantidad =  1 izquierda  
Marco de aluminio  con perfiles 70 del  
sistema modular : Sist.Tabiqueria  
Hoja Placa de abrir - enchapada en (a eleccion)  
esp= 45 mm  
Herrajes: 4/5 pomelas Sist. Tabiqueria  
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Cerradura Premi Apri  
Acero inox° satin con llave y llavin interno 
Cerrojo  3 pernos con llave computarizada   
Terminación pintura lustre poliuretano. 
 
10.4.- Ventanas. 
 
Ventanas exteriores existentes  
10.4.1 – Ve5-Ve6-Ve7  
Cantidad = 3 
Se eliminarán partes corroídas se reemplazarán por chapa y perfiles del mismo calibre se 
repararan los mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de los 2 paños 
proyectantes superiores 
Se aplicará desoxidante eliminando el óxido, se aplicarán 2 manos de convertidor de oxido 
Terminación pintura Kem Glo SW,  colores interior blanco, exterior ídem colores existentes 
Burletes: se colocaran burletes de neopreno para evitar las infiltraciones 
 
10.4.2 – Ve4 y Ve16  
Cantidad = 2 
Se eliminarán partes corroídas se reemplazarán por chapa y perfiles del mismo calibre se 
repararan los mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de los 2 paños 
proyectantes superiores 
Se eliminaran los vidrios existentes 
Se removerán  las capas de pintura antiguas y la masilla de fijación de los vidrios, se aplicará 
desoxidante eliminando el óxido, se aplicarán 2 manos de convertidor de oxido 
Terminación pintura Kem Glo SW,  colores interior blanco, exterior ídem colores existentes. 
Se colocarán vidrios laminados 3+3 satinados, se utilizara sellador al tono. Contra-vidrios 
aluminio 12x12 epoxi blancos. Burletes: se colocaran burletes de neopreno para evitar las 
infiltraciones 
Ve4-- se colocara en el paño inferior un espejo laminado 3+3mm 
 
10.4.3 – Ve8 a Ve15  
Cantidad = 8 
Se eliminarán partes corroídas se reemplazarán por chapa y perfiles del mismo calibre se 
repararan los mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de los 2 paños 
proyectantes superiores 
Se eliminaran los vidrios existentes 
Se removerán  las capas de pintura antiguas y la masilla de fijación de los vidrios, se aplicará 
desoxidante eliminando el óxido, se aplicarán 2 manos de convertidor de oxido 
Terminación pintura Kem Glo SW,  colores interior blanco, exterior ídem colores existentes. 
Se colocarán vidrios laminados 3+3 color gris arquitectura ambas caras, incorporado en la 
masa del vidrio, se utilizara sellador al tono. Contra-vidrios aluminio 12x12 epoxi blancos. 
Burletes: se colocaran burletes de neopreno para evitar las infiltraciones 
 
10.4.4 – Ve17-Ve18.Ve20 
Cantidad = 3 
Se eliminarán partes corroídas se reemplazarán por chapa y perfiles del mismo calibre 
se repararan los mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de los paños 
proyectantes. 
Se removerán  las capas de pintura antiguas y la masilla de fijación de los vidrios, se aplicará 
desoxidante eliminando el óxido, se aplicarán 2 manos de convertidor de oxido 
Terminación pintura Kem Glo SW,  colores interior blanco, exterior ídem colores existentes. 
Se eliminaran los vidrios existentes 
Se colocarán vidrios laminados 3+3 color gris arquitectura ambas caras, incorporado en la 
masa del vidrio, se utilizara sellador al tono. Contra-vidrios aluminio 12x12 
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Ventanas Nuevas.  
 
10.4.5 - Vn1 - Ventana Proyectante de Aluminio color Blanco Línea Rotonda 640 – 
1.10x1.64  - Cantidad =3  
Línea  Rotonda 640 - Anodizado natural aluminio satinado - Con contramarcos perimetrales 
interiores - Perfiles=  DVR 62 - DVR 1171 - DVR1173 - ver  tipo de perfiles  en detalles 
 
10.4.6 - Vn2 – Ventana Proyectante de Aluminio color Blanco Línea Rotonda 640 –  
1.05 x 1.64 - Cantidad =1 
Línea  Rotonda 640 - Anodizado natural aluminio satinado - Con contramarcos perimetrales 
interiores - Perfiles=  DVR 62 - DVR 1171 - DVR1173 - ver  tipo de perfiles  en detalles 
 
10.4.7 – Vn3 – Ventana Proyectante de Aluminio color Blanco Línea Rotonda 640 –  
1.66 x 1.47 - Cantidad =1 
Línea  Rotonda 640 - Anodizado natural aluminio satinado - Con contramarcos perimetrales 
interiores - Perfiles=  DVR 62 - DVR 1171 - DVR1173 - ver  tipo de perfiles  en detalles 
 
10.4.8 – Vn4 – Ventana Proyectante de Aluminio color Blanco Línea Rotonda 640 –  
0.91 x 1.06  - Cantidad =1 
Línea  Rotonda 640 - Anodizado natural aluminio satinado - Con contramarcos perimetrales 
interiores - Perfiles=  DVR 62 - DVR 1171 - DVR1173 - ver  tipo de perfiles  en detalles 
 
10.4.9 – Vn5 – Ventana Proyectante de Aluminio color Blanco Línea Rotonda 640 –  
1.16 x 1.06  - Cantidad =1 
Línea  Rotonda 640 - Anodizado natural aluminio satinado - Con contramarcos perimetrales 
interiores - Perfiles=  DVR 62 - DVR 1171 - DVR1173 - ver  tipo de perfiles  en detalles 
 
10.4.10 – Vn6 – Ventana Proyectante de Aluminio color Blanco Línea Rotonda 640 –  
1.90 x 0.98  - Cantidad =1 
Línea  Rotonda 640 - Anodizado natural aluminio satinado - Con contramarcos perimetrales 
interiores - Perfiles=  DVR 62 - DVR 1171 - DVR1173 - ver  tipo de perfiles  en detalles 
 
 
RUBRO 11 - VIDRIOS y ESPEJOS.  
 
Generalidades:   
Comprenden la provisión y colocación de la totalidad de los vidrios y espejos de la 
obra, cuyas dimensiones, tipos y características figuran en las Planillas de 
Carpinterías incluyendo todos los burletes, selladores y materiales necesarios. 
Materiales a utilizar. 
En las aberturas de aluminio, se han indicado los vidrios a proveer en cada una de 
las mismas ver ítems: 10.4.3 al 10.4.10  
 
11.1 - Vidrio laminado 3+3 – incoloro –  
Vidrios puertas Interiores  
 
11.2 - Vidrio laminado 3+3 – Color integrado a la masa en ambos vidrios –  
En Vidrios Ventanas existentes exteriores Ve3 a Ve20 y ventanas nuevas Vn1 a Vn6 
 
11.3 - Vidrio laminado 3+3 – PVB:Satinado –  
Vidrios puertas interiores Baños y office  
 
11.4 - Vidrio laminado 6+6+6 – Incoloro –  
En Puertas de Seguridad . 
 
11.5 - Espejo Float 4mm para baños. 
En los baños, se instalaran espejos del largo de las mesadas h= 90 cm  
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NOTA  GENERAL: 
El vidrio de seguridad laminado 3+3 mm se utilizará en todos los paños fijos de puertas según 
planillas y planos de carpinterías y en toda carpintería en que no se especifique otro material 
El vidrio de seguridad laminado 3+3 mm satinado, se utilizará en todos los paños fijos de 
puertas según planillas y planos de carpinterías. Especialmente en sanitarios y locales de 
depósito. 
El vidrio de seguridad 3+3 mm color ambas caras, se utilizará en los paños de ventanas 
exteriores. 
El vidrio de seguridad 6+6+6 mm  termo endurecido se utilizará en las puertas blindadas o de 
seguridad 
Los espejos se ejecutaran con vidrio float  de 4/6 mm de la mejor calidad y con bordes 
pulidos, serán para los baños y se colocarán sobre los revestimientos mediante adhesivos del 
tipo adecuado para su fín. 
La colocación de los vidrios deberá efectuarse por personal capacitado, poniendo cuidado en 
el retiro y colocación de los contravidrios con sellador de silicona blanca,  asegurándose que 
el sellador que se utilice ocupe todo el espacio dejado entre la carpintería y el vidrio, a efectos 
de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de su encuadre. 
La colocación de vidrios exteriores se efectuará con doble sellado con silicona blanca en todo 
el perímetro de la hoja, se asentaran previamente sobre tacos de madera, caucho o plástico 
para aislarlos del contacto con la estructura de la ventana. 
Para la colocación de vidrios laminados, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
a) el juego perimetral que debe tener el vidrio respecto a la estructura portante, que esta 
determinado por los distintos coeficientes de dilatación de los materiales de uso común. 
Debido a esto deberá dejarse un juego de 5 mm en todo el perímetro cuando una de las 
dimensiones sea superior a 75 cm y de 3.3 mm cuando es menor de 75 cm, y deberá 
mantenerse a los paños aislados de la carpintería en todo su perímetro sobre tacos de 
madera, caucho o similar.  
 
 
RUBRO 12 – CIELORRASOS. 
 
Generalidades: 
El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los 
cielorrasos, cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos. 
Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o 
técnicos idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares. 
Como norma general se establece que las buñas aprobadas por la 
Inspección.perfectamente lisas, sin retoques aparentes ni alabeos.  Las aristas de encuentro 
con los paramentos serán rectas. 
Reparación De Cielorrasos Existentes 
Para la reparación de paños de cielorrasos aplicados existentes dañados en partes, se 
procederá con el mismo criterio señalado en los párrafos correspondientes a reconstrucción 
de revoques existentes del rubro “Revoques” item 5.5  Reparación de Revoques existentes. 
 
12.1 - Cielorrasos interiores: estructura 35 mm y 70 mm - chapa bwg 25=  placa 
común - 12,5 mm. 
De Placas de Roca yeso común espesor 12,5 mm 
En todos los locales en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos, con la debida 
anticipación y en un todo de acuerdo al plan de trabajos aprobados por la Inspección de Obra 
el Contratista deberá presentar para su aprobación planos y paneles de muestras del 
cielorraso a colocar mostrando el sistema de sujeción y todo tipo de detalle necesarios para la 
ejecución, inclusive elementos modulares para la instalación de artefactos de iluminación aire 
acondicionado y ventilación, etc. 
El Contratista deberá ajustarse al sistema elegido extremando las previsiones tendientes a 
configurarlo sin ningún tipo de alteraciones, ya que éstas no serán aceptadas. 
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Igual criterio se seguirá respecto de la nivelación del mismo, debiendo ambos aspectos ser 
cuidados particularmente en la totalidad del cielorraso. 
La estructura portante deberá estar compuesta por perfiles de chapa doblada galvanizada 
BWG Nº 25 de 35 mm de altura colocados cada 40 cm y vigas maestras perfiles de chapa 
doblada galvanizada Bwg Nª 20 (0,89 mm) de 70 mm,  distanciadas entre sí como máximo 
cada 1,20 m.  se colocaran “velas” de sostén cada 1,20 m. 
No se autorizara el inicio del emplacado hasta la verificación y aprobación de la estructura por 
parte de la Inspección de Obra. 
Realizada dicha aprobación a la estructura señalada se atornillarán según las instrucciones 
del fabricante, las placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor. 
Todas las uniones serán luego encintadas y se masillarán a pleno siguiendo en tales 
operaciones las instrucciones establecidas por el fabricante, debiendo quedar una terminación 
similar a los cielorrasos de yeso tradicional. 
Como terminación estos cielorrasos tendrán su cara vista pintada con pintura al látex, según 
se especifica en el Capítulo 13 “Pinturas”  de este Pliego. 
En locales destinados a Baños, Office, se emplearán placas VERDES de roca de yeso 
hidrorrepelentes y su cara vista irá pintada con pintura con tratamiento antihongos. 
 
12.2 – Cielorrasos interiores existentes: 
Los Cielorrasos interiores existentes se repararan parcialmente: por la anulación de los 
agujeros de las rejas de aire acondicionado y los artefactos existentes, y los agujeros 
necesarios para retiro de conductos de Termo mecánica existentes 
Se verificaran y rectificaran los niveles, ya que debe instalarse la tabiquería modular, que 
requieren un perfecto nivel de los mismos. 
 
12.3 - Agujeros artefactos iluminación, 60x60cm 
 
– Agujeros de artefactos de Iluminación: se ejecutaran de acuerdo a las necesidades que 
requieran los artefactos, se colocaran los perfiles montantes y soleras en el perímetro de los 
mismos, con refuerzos de madera para impedir la rotura de las placas por los ganchos de 
fijación 
 
12.4 - Agujeros artefactos iluminación, diámetro 20cm y cuadrados de 22x22cm 
Agujeros de artefactos de Iluminación: se ejecutaran de acuerdo 
 
12.5 - Agujeros evaporadoras A°A° cassettes 
Agujeros evaporadoras de aire acondicionado Cassettes: se ejecutaran de acuerdo a las 
necesidades que requieran los mismos, se colocaran los perfiles montantes y soleras en el 
perímetro de los mismos. 
 
12.6 - Tapas de inspección 60x60 p/cielorrasos de  roca de yeso – invisible. 
 
Cantidad mínima= 20 - se agregaran las necesarias para el acceso a las instalaciones.  
- Tapas de inspección para cielorraso 0,60 x 0,60, tipo Durlock mod.III marco oculto. 
El Contratista deberá proveer y colocar las tapas de inspección necesarias, previamente 
presentara un plano incluyendo la ubicación de estas que resulte de la superposición de todas 
las instalaciones que quedaran ocultas por el cielorraso, fijando como criterio la posibilidad de 
acceder a un recableado, el acceso a equipos y accesorios (p ej: unidades A°.Acondicionado) 
y el modulado respecto a rejas de aire acondicionado y artefactos eléctricos. Dicho plano 
deberá ser aprobado por la Inspección de Obra antes del inicio de las tareas. 
 
NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE 
MAYOR CALIDAD 
 
RUBRO 13 – PINTURAS. 
Generalidades: 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos 
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas 
prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 
enduido y  pintura. 
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Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
El contratista notificará a la Inspección sin excepción cuando vaya a aplicar cada mano de 
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las 
excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor al 
trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la 
construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 
El contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y su aprobación. Los 
productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán 
comprobados por la Inspección quien podrá requerir del contratista y a su costo, todos los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la 
preparación de la pintura, mezclas o ingredientes, se deberá respetar las indicaciones del 
fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la 
pintura y su aplicación. 
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la 
notificación de la Inspección de Obra referente a la previa aplicación de cada mano de 
pintura, será motivo suficiente de rechazo. Previo a la aplicación de una mano de pintura, se 
deberá efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o enduido toda 
irregularidad. 
Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 
debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista 
proveerá a tal fin. 
Para la aplicación de la pintura se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de 
cepillado, lijado y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, 
desprendida, en mal estado, etc., luego se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduido, mínimo 3 manos, se tonalizarán las 
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este 
procedimiento se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se 
removerá el enlucido y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra. 
Se dejará secar 8hs., se lijará en seco entre las distintas manos de enduido y luego se 
aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la 
Inspección de obra, de látex acrílico impermeable, hasta que la superficie quede 
perfectamente terminada.  
Entre cada mano de pintura se efectuaran los retoques necesarios de las irregularidades que 
se detecten luego que la Inspección de Obra realice su revisión. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es título ilustrativo. 
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la 
Inspección. El Contratista corregirá los defectos que presentan las superficies o juntas antes 
de proceder al pintado. 
Además se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de 
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de 
que la pintura se haya secado por completo. Será indispensable para la aprobación de los 
trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección 
podrá exigir a el Contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. 
Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se 
encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y 
estéticas, queda establecido que bajo ninguna circunstancia la Inspección de Obra admitirá 
superficies porosas, con piel naranja, con marcas de soplete, chorreaduras, ondulaciones, 
etc. 
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13.1 – Paredes interiores:  Pintura Epoxi Satinado (marca Internacional) 
          en locales: 1-2-3-4-5-6ª-11-12-13-16-24-25-26-27-33-34-35- 
En todos los locales indicados y en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos 
sobre paredes con terminación de revoque fino, previo enduido y lijado a fondo se aplicará 
fijador y como terminación tres manos de pintura Epoxi, color blanco, satinada.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, 
lijado y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en 
mal estado, etc., luego se aplicará Imprimación Fijadora para epoxi. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduido, mínimo 3 manos, se tonalizarán 
las distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. 
Mediante este procedimiento se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no 
ser posible se removerá el enlucido y se ejecutara nuevamente a satisfacción de la Inspección 
de obra. 
Se dejará secar 8hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la 
cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, hasta que la superficie 
quede perfectamente terminada. 
Se colocarán cantoneras de aluminio de 15x15x1.5mm terminación pintura epoxi, en todas las 
aristas salientes hasta altura de cielorrasos. 
 
13.2 – Cielorrasos: Pintura Látex acrílico impermeable. 
En todos  los locales y en los que se indique en la Planilla de Locales o Planos se 
aplicará pintura al látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco, marca 
Recuplast o equivalente de superior calidad.  
Sobre cielorrasos, previo enduido y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación tres 
manos de pintura látex acrílico impermeable para exteriores, color blanco.  
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el cielorraso, lijado y/ ó rasqueteado, 
y se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduido, mínimo 3 manos, se tonalizarán las 
distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este 
procedimiento se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se 
removerá el enlucido y se ejecutara nuevamente a satisfacción de la Inspección de obra 
Se dejará secar 8hs entre cada mano, se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres 
(3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de látex 
acrílico impermeable. 
 
13.3 – Carpintería metálica: Pintura Epoxi Satinado. 
Para la pintura de la carpintería metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior o 
exterior.   
En el caso de carpinterías existentes se retirarán los herrajes, los mismos se limpiarán y se 
reacondicionarán para su perfecto funcionamiento. 
Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes. 
Se repararán ó cambiarán mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las 
mismas.  
Se las lavará íntegramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel, 
hasta llegar a la chapa original, se les aplicará dos manos de  
desoxidante. Se las lavará con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicará  
manos de convertidor de epoxi, blanco. 
Característica de la pintura: Granulado a base de polímeros de excelente adhesión en 
superficies ferrosas y extraordinaria resistencia mecánica; contiene inhibidores de corrosión y 
aditivos especiales que conforman una película resistente. Su curado es por evaporación de 
solventes. 
Se aplicará a pincel, rodillo o soplete, se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad 
de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de Obra, dejando secar entre mano y 
mano como mínimo cuatro horas. 
Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente epoxi en una 
proporción de 70% de producto y 30% de diluyente. (Consultar con fabricante) 
 
13.5 – Carpintería de madera: Barniz Poliuretanico Satinado 
En las carpinterías existentes se eliminaran todas las capas de pintura existentes hasta la 
madera original con removedor gel, o cualquier otro método eficiente, se lijaran todas las 
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superficies perfectamente, eliminando especialmente la porosidad y defectos de todas sus 
caras y tapacantos. Se aplicará una mano de fondo para madera, luego se masillarán todos 
los defectos y marcas,  se aplicarán 3 manos de enduido y/ó masilla plástica como mínimo, 
con lijado entre manos. 
En carpinterías nuevas, se lijaran caras y cantos, luego se aplicaran dos manos de 
imprimacion poliuretanica, se aplicaran 6 manos con lijado entre manos.  Terminación se 
aplicará a soplete, se aplicará un mínimo de seis (6) manos o la cantidad de manos suficiente 
a satisfacción de la Inspección de Obra, dejando secar entre mano y mano como mínimo 
cuatro horas. 
 
NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE 
MAYOR CALIDAD 
 
RUBRO 14 - INSTALACION ELECTRICA.  
 
14.1-SISTEMA DE CORRIENTES FUERTES 
Alcance de los Trabajos 
La empresa instaladora deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales 
necesarios para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, 
con la adecuada funcionalidad y la mayor eficiencia energética. 
 
En especial se incluirán: 
 
- La apertura de canaletas en muros, losas, etc., la ejecución de nichos para alojamiento de 
accesorios de las instalaciones que deban ser empotradas. 
 
- La provisión y colocación de todas las bandejas, cañerías, cajas, tableros, cajas de 
conexión, montantes, etc. y en general todos los elementos y accesorios integrantes de las 
canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características. 
 
- La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 
interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad, etc., en general, 
todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalación 
eléctrica y los que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto 
funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines. 
 
Las instalaciones funcionarán perfectamente al consumirse en forma normal y permanente la 
Demanda Máxima de Potencia Simultánea (DMPS), sin que esto provoque ningún tipo de falla 
ni genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias 
instalaciones.  
 
No se provocarán caídas de tensión inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ningún 
componente.  
Las instalaciones no se verán afectadas inversamente por las variaciones de la tensión y 
frecuencia de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro.  
 
Tampoco generarán distorsiones, ni armónicas de tensión, ni desfasajes entre tensiones y 
corrientes de línea (cos φ) mayores a los permitidos o que puedan ser motivo de multas o 
contravenciones por parte del propietario. 
 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez 
terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecánica apropiada. 
 
La empresa instaladora deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, insertos, y todo 
trabajo que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean 
necesarias para la ejecución de la instalación y sus componentes. 
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La empresa oferente tendrá un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional 
correspondiente y de incumbencia específica en instalaciones eléctricas para la Demanda 
Máxima de Potencia Simultánea (DMPS) de esta obra. El mismo tendrá que hacerse presente 
en la obra cuando sea requerido. 
 
Correrá por cuenta y cargo de la adjudicataria efectuar las presentaciones o solicitudes de 
aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente 
pliego, ante los organismos públicos o privados que pudiera corresponder. 
e instalación de todo elemento necesario para el cumplimiento de tales fines. 
 
- Deberá el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos 
y Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de 
Obra, sobre cualquier error, omisión o contradicción. 
La interpretación o corrección de estas anomalías correrán por cuenta de la Inspección de 
Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista. 
 
- Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar las debidas precauciones 
para evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la 
intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún 
caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas 
condiciones operativas y estéticas. 
 
Reglamentos y Normas A Cumplir 
Las instalaciones cumplirán como mínimo los requisitos establecidos en el reglamento para la 
ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica 
Argentina, en su versión 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al 
caso. Si en particular, versiones posteriores del reglamento mencionado aportaran 
recomendaciones que aumentasen las condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas 
deberán respetarse, quedando el criterio de aplicación exclusivamente en la Inspección de 
Obra. 
 
Además deberán cumplir lo dispuesto por el código de edificación u otros reglamentos o 
disposiciones que la autoridad de aplicación establezca en la materia, para el emplazamiento 
de la obra y los requisitos particulares de este pliego. 
 
Cualquier error u omisión en la documentación entregada para la obra deberá ser advertido y 
corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su propuesta reúna 
los requisitos de seguridad más actuales. Posteriormente a la ejecución de la obra, la 
empresa instaladora, a través de su representante técnico asumirá toda responsabilidad al 
respecto. 
 
Interferencia Con Otras Instalaciones 
La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta 
deberá ser consultada por el contratista con la Dirección  de Obra, procediendo conforme a 
las instrucciones que ésta última imparta.  
En el caso de que las demás instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a realizar, 
impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, 
la Inspección de Obra determinará las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten 
necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aún tratándose de modificaciones 
sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habrá 
tenido en cuenta previamente en la formulación de su presupuesto. 
 
Ayuda De Gremios 
Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecución de las instalaciones, 
como ser: perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvíos por 
estructuras y/o instalaciones, etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes 
afectadas deberán ser reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que 
las existentes, utilizando para ello mano de obra especializada y materiales de igual o 
superior calidad a los existentes.  
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Toda persona afectada a trabajos que entrañan riesgos eléctricos o mecánicos estará 
adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de protección personal 
apropiados. 
Será obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso 
eléctrico. Cuando sea necesario los trabajadores emplearán guantes, antiparras, alfombras 
dieléctricas, etc. 
Los trabajos en altura se harán con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores 
utilizarán los sistemas de arneses apropiados. 
Las herramientas manuales estarán en buen estado y si requieren alimentación de red 
eléctrica se conectarán a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de 
protección apropiados. 
Asimismo, el contratista será responsable por los daños causados a otros gremios mientras 
ejecuta sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparación del trabajo dañado 
será efectuada por el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspección de Obra  
 
Muestras 
Todo material a proveerse y/o a instalarse será nuevo y estará certificado su cumplimiento 
con las normas IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibición de un sello de 
seguridad. En caso de no existir norma IRAM para algún material se exigirá el cumplimiento 
de las normas IEC. 
En todos los casos en que en esta documentación se citen modelos o marcas comerciales es 
al solo efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalación. 
Cuando los materiales cotizados no sean los especificados, el contratista deberá acompañar 
la oferta con muestras que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 
utilizarse en la ejecución de los trabajos.  
Para los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán 
entregarse folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados de modo que 
sirvan como datos garantizados del equipo o aparato a proveer.  
En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las 
pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobación del incumplimiento de 
este requisito bastará para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes y 
sin derecho a reclamo alguno por los trabajos de su colocación, remoción y/o reparaciones 
que tuvieran lugar. 
Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados 
y serán trasladados, estibados, manipulados y montados bajo las instrucciones específicas de 
sus fabricantes. 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como 
máximo a los quince (15) días corridos a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las 
solicite), el contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros 
conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán 
conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los 
trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, 
deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra 
circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación 
accesible, de forma tal que sea posible su Inspección y sirvan como punto de referencia.  
En este último caso, también se admitirá la presentación de catálogos y especificaciones 
técnicas detalladas que constituyan datos garantizados del equipo o aparato a proveer.  
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 
mismas por la Inspección de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la 
calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas 
Especificaciones Técnicas y planos. 
 
Garantía De La Instalación 
El contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y responderá 
sin cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, 
dentro del término de un año (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario 
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poner en servicio una parte de la instalación antes de la recepción total, el período de garantía 
para esa parte comenzará a contar desde la fecha de puesta en servicio. 
 
Requisitos particulares 
De las protecciones 
Todo circuito de salida estará adecuadamente protegido contra las sobrecorrientes 
(sobrecarga y cortocircuito) y contra las corrientes de fuga.  
Los dispositivos a emplear serán interruptores automáticos compactos, pequeños 
interruptores automáticos (termomagnéticos) e interruptores automáticos de corriente de fuga 
(disyuntores diferenciales), bipolares para circuitos monofásicos o tetrapolares para circuitos o 
líneas trifásicas. Serán de marca Merlín Gerin, Siemes o similares. No se usarán fusibles para 
protección de circuitos. 
Los interruptores automáticos tendrán adecuada capacidad de apertura para la corriente de 
cortocircuito presunta en el punto de la instalación en que estén conectados. Su corriente 
nominal será tal que asegure que la corriente de proyecto fluya en forma continua, sin 
interrupciones pero que no se supere la corriente máxima admitida para el conductor del 
circuito que protege. En caso que esta corriente sea regulable se dejará ajustada algo por 
debajo de este último valor. La característica de actuación será tal que asegure el rápido 
accionamiento en caso que la corriente supere 5 veces su corriente nominal. Deberán 
verificar su actuación segura frente a las corrientes de cortocircuito mínimas. Para protección 
de circuitos se emplearán solo pequeños interruptores automáticos de al menos 4,5 kA de 
capacidad de ruptura y curva C del tipo Merlín Gerin P60 o equivalente. 
Los disyuntores diferenciales tendrán una corriente de actuación de 30 mA y su corriente 
nominal será mayor que la suma de las corrientes nominales de los interruptores conectados 
aguas debajo de ellos. Tendrán siempre un interruptor automático aguas arriba que sea capaz 
de despejar las sobre corrientes antes que ellos puedan dañarse. Para la protección de 
circuitos de tomacorrientes de puestos de trabajo y de iluminación, se emplearán interruptores 
del tipo super-inmunizados. Serán del tipo Merlín Gerin, Schneider Electric  o equivalentes de 
mejor calidad. 
 
De las canalizaciones 
Generalidades: 
Las canalizaciones se fijarán a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o 
tensores apropiados, con la separación que garantice adecuada rigidez y resistencia a los 
esfuerzos mecánicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitirán esfuerzos a 
cielorrasos suspendidos ni tabiques huecos. 
Las canalizaciones se instalarán y fijarán completamente antes de efectuar los cableados. 
Las cajas de pase y conexión de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no 
accesibles estarán ubicadas de modo que resulten fácilmente accesibles para efectuar los 
cableados y colocación y conexión de artefactos. Estas cajas estarán suspendidas con 
soportes independientes de los de las cañerías y soportarán los esfuerzos de tracción y 
también los de empuje de modo que no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas 
para conexión de artefactos contarán con ganchos apropiados. 
 
De las Bandejas:  
La canalización de la línea de alimentación se hará a través de bandejas porta cables de dos 
tipos: en los dos casos se utilizara chapa BWG Nª 20 galvanizada. Los tramos de bandeja y 
sus desvíos o derivaciones se unirán y sustentarán utilizando exclusivamente los accesorios 
previstos por el fabricante. 
Cada tramo y accesorio de bandeja lisa (a la vista) irá cubierto por una tapa apropiada. 
Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando 
especialmente que no queden filos peligrosos. 
Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor 
equipotenciador, con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al 
conductor de protección de puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, 
sin producirle a éste cortes ni reducción de su sección nominal. 
La bajada al tablero principal se hará con cañerías y conectores apropiados. Sobre la bandeja 
se alojarán exclusivamente cables tipo IRAM 2178. Prysmian VALIO. 
Por las diferentes bandejas viajaran los cableados de fuerza motriz y corrientes débiles. 

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn6pa4kuvJAhUBGJAKHVXdAgsQFgg6MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.schneider-electric.com.ar%2Fsites%2Fargentina%2Fes%2Fempresa%2Fperfil%2Fhistoria%2Fhistoria-merlin-gerin.page&usg=AFQjCNEejVwkJ-YfSEPt0jqV-YnUWrgLug
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Para las cañerías de interconexión de la instalación termo-mecánica, que se coloquen a la 
vista fuera de los cielorrasos suspendidos: se colocaran bandejas lisas con tapas. 
En caso de compartir estas con fuerza motriz/corrientes fuertes o corrientes débiles, se 
utilizaran bandejas de 45 cm con 2 separadores internos. 
NOTA: Los separadores internos de bandejas se deben dejar preparados en todas las 
bandejas, dejando el canal destinado a corrientes débiles libre de los otros cableados e 
instalaciones. 
 
De las Cañerías: 
Todo el cableado de distribución de circuitos de iluminación y tomacorrientes, se canalizará 
dentro de cañería tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. 
Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala 
ejecución de las mismas. 
El diámetro mínimo de las cañerías será de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de 
conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la 
reglamentación vigente. 
Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, 
deberán ser pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación. Este tratamiento 
también se dará en todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte 
primitivo. La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una 
junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente. 
Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se conectarán a ellas 
mediante conectores apropiados. 
La transferencia a un sistema de bandejas se hará exclusivamente con accesorios conectores 
apropiados. 
Las cañerías a la vista serán del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones 
eléctricas y serán de dimensiones apropiadas a la sección total ocupada por conductores 
activos.  
Los caños que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijarán sobre soportes 
perfilados de hierro galvanizado fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de 
expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se 
mantendrán trayectorias paralelas o perpendiculares al piso. 
En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los “racks” de acometida, se preverá 
muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de 
ellos pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto. 
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite 
en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 
 
De las Cajas: 
Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 
1,6 mm. esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma IRAM 
2005.  
Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren 
el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su 
colocación. 
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y 
cuadradas de 100x100 mm con tapa lisa para cambios de dirección de cañería.  
Para tomacorrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 
55x100 mm.  
Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para fijación de artefactos del tipo 
especificado u otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el contratista deberá 
requerir ante la Inspección de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación. 
Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o 
cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. También 
podrán utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro 
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zincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para 
ajuste del caño. 
 
De los cableados 
Los circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de colores apropiado y por 
un marcado específico de sus conductores. 
El ingreso de cables de alimentación a las luminarias se hará, si es con cordón flexible, 
mediante un prensacables apropiado al igual que la conexión entre luminarias a través de su 
“cableado pasante”. 
Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, cajas o 
tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán adecuadamente 
fijados. 
Los cables a emplear deben ser antillama y antihumo, Prysmian AFUMEX o calidad superior, 
la sección minima deberá ser de 2.5mm, de cobre, flexibles, del tipo IRAM 62287 con 
aislación de PVC antillama y antihumo. Serán provistos en obra en rollos enteros no 
permitiéndose el empleo de cortes sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”. 
Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas para 
cada equipamiento según detalle de planos. En este sentido el oferente deberá replantear en 
obra la totalidad de las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación de los trabajos, 
el proyecto final de las mismas. 
 Los cableados sobre bandejas deben ser Prysmian VALIO o calidad superior, solo se 
emplearán cables del tipo IRAM 2178. Todo cable alojado en bandejas deberá estar 
correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de 
cada tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta 
identificación deberá ser la indicada en las planillas de cálculo y planos. Además estarán 
sujetos individualmente a las bandejas, por medio de grapas metálicas destinadas a ese fin o 
precintos plásticos. 
Los extremos de conductores que lo requieran, serán conectados en los tableros y/o aparatos 
de consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presión mediante 
herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma 
tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 
Cuando deban realizarse empalmes en conductores de más de 2,5 mm2 de sección, se 
emplearán terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y 
de deterioro de la conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán empalmes ni 
derivaciones en su recorrido. 
Los conductores respetarán estrictamente el código de colores reglamentario. No obstante, 
cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de 
pase o tablero, cada conjunto de conductores se identificará con el nombre del circuito al que 
pertenecen. 
 
De Las Luminarias 
La ubicación y cantidad de las luminarias puede verse en los planos adjuntos. 
Todos los artefactos contarán con certificación por marca de conformidad IRAM y los que así 
lo requieran deberán contar con los elementos necesarios para que no se requiera una 
posterior corrección de factor de potencia. 
Las luminarias serán provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con lámparas de 
primera marca. Los tubos fluorescentes serán del tipo trifósforo de la más alta eficiencia 
marcada. 
Las luminarias que empleen lámparas LED tendrán equipos auxiliares de arranque y 
funcionamiento electrónicos. Estos balastos tendrán muy baja distorsión armónica emitida  
 
Del Sistema De Iluminación Y Señalización De Emergencia 
Los puntos marcadas con “E1” en los planos indican la instalación de luminarias autónomas 
de iluminación de emergencia (no permanentes). Las mismas poseerán diodos emisores de 
luz (Led´s) y funcionarán con una autonomía de al menos 8 h. Los artefactos de iluminación 
de emergencia deberán cumplir con la norma IRAM J20-27 y si bien en el plano se indican 
puntos mínimos de instalación, su cantidad y distribución final será la necesaria para cumplir 
los requisitos de la ley 19587 y del decreto reglamentario 351/79 y otras exigencias de la 
autoridad de aplicación con competencia en el tema. 
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Además, en los lugares indicados con “E2” se instalarán señalizadores de salida ante 
emergencias. Estos indicadores serán autónomos y permanentes, doble faz e iluminados con 
led´s de marca WANCO LED o similares.  
 
De  los TOMACORRIENTES e INTERRUPTORES de EFECTO 
Los módulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendrán una 
capacidad de corriente apropiada al uso y estarán certificados con normas IRAM 2007 e 
IRAM 2071 (monofásicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No se instalarán 
tomacorrientes bi-norma. En los puntos marcados específicamente se instalarán 
tomacorrientes de formato Schuko para la conexión exclusiva de algunos equipos de 
laboratorio. 
Los interruptores de efecto se alojarán exclusivamente cajas apropiadas, ubicadas del lado de 
apertura de la puerta. 
En cada boca de TUG se instalarán dos módulos de tomacorriente. Los módulos conectados 
a estos circuitos serán de color rojo blanco. Serán marca Cambre línea siglo XXII. Los 
tomacorrientes de uso general se instalarán a una altura de 0,30 m del nivel de solado. Los 
tomacorrientes para aparatos de ubicación fija se instalarán cercanos a ellos y en una 
posición tal que la ficha de conexión resulte fácilmente accesible, se ubicarán de acuerdo a 
las alturas y posición en planta indicadas en los planos de detalle y replanteo general. En los 
laboratorios, los tomacorrientes sobre mesada se ubicarán de acuerdo a planos de detalle y 
separados 0,25 m de otras instalaciones (agua, gas, etc.). 
En todos los casos que no estuvieran indicados en planos la ubicación de bocas de 
iluminación, tomas, llaves, tableros, bandejas, piso ductos, etc, se deberá presentar la 
ubicación de dichos elementos en los planos ejecutivos para ser aprobados por la Inspección 
de Obra. 
En todas las bocas de tomas indicados se colocarán Tomas Dobles.   
En cada puesto de trabajo con boca de DATOS se deberán instalar dos cajas rectangulares 
con 2 módulos de tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se 
deberán utilizar módulos de color rojo tipo Cambre línea siglo XXII. 
 
DEL SISTEMA DE PAT, DEL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN Y DE LAS CONEXIONES 
EQUIPOTENCIADORAS 
Se deberá verificar la aptitud del sistema de PAT existente para tomar de él el conductor de 
protección para la instalación eléctrica nueva. 
Se deberá instalar un conductor de protección (PE) acompañando las líneas de alimentación 
y en su acometida a los tableros se dispondrá de una planchuela o bornera que permita la 
conexión de los conductores de protección de los diferentes circuitos y líneas seccionales y 
de conductores equipotenciadores de masas extrañas. 
Toda masa eléctrica deberá estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer 
una adecuada protección contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, 
cada circuito será acompañado de un conductor independiente del tipo IRAM 247-3, de 
aislación bicolor verde-amarillo, de sección adecuada y que no será interrumpido hasta su 
extremo final. Las derivaciones del conductor de protección para poner a tierra las masas 
eléctricas y los bornes de los tomacorrientes se harán sin interrumpir el cable pasante 
Toda masa extraña a la instalación eléctrica (como ser cañerías metálicas de agua, gas, aire 
comprimido, etc.) deberá conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un 
circuito de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultáneo entre 
una masa eléctrica y una extraña. También la estructura de hierro del edifico (hierros del 
hormigón armado, estructuras metálicas, etc.) y los órganos de bajada de sistemas de 
protección contra descargas atmosféricas, se conectará a ésta barra.  
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14.2 - MEMORIA TÉCNICA Y PLANOS  
Memoria técnica: 
El contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación, 
para su aprobación por la Inspección de Obra, la memoria técnica completa de la instalación a 
ejecutar, la que deberá incluir: 
 
- Cálculo de las potencias y corrientes para todos los circuitos y líneas de alimentación de los 
tableros generales y seccionales involucrados. Este cálculo incluye la verificación dimensional 
de todo el cableado a realizar, respetando las caídas de tensión máximas establecidas en las 
recomendaciones reglamentarias. 
- Verificación de capacidad de todos los elementos de maniobra y protección de líneas, como 
ser interruptores diferenciales y termomagnéticos, interruptores de encendido, contactores, 
etc., dados en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el 
cálculo. Toda la instalación deberá estar dimensionada considerando un 30% adicional por 
crecimiento futuro de la demanda.  
- El contratista presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica,  
siendo el contratista el único responsable, independientemente de la aprobación de la 
memoria técnica por la  Dirección  de Obra, del correcto funcionamiento de la instalación.  
- El contratista deberá incluir dentro del desarrollo de la documentación técnica ejecutiva las 
canalizaciones para la instalación de corrientes débiles, sistema de datos, control de accesos 
y seguridad y CCTV (caños, cajas, ubicación, etc.) necesarias para la ejecución. 
 
Planos: 
Los planos que acompañan estas Especificaciones indican en forma esquemática la posición 
de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir 
variaciones y será definitivamente establecida en los planos de obra. En particular, la 
instalación de centros para artefactos de iluminación se efectuará de acuerdo al plano de 
distribución de artefactos de iluminación, independientemente de lo indicado en el plano de 
circuitos, el que deberá ser tomado a título indicativo y aproximado.  
El contratista preparará, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala apropiada 
para su óptima visualización, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Dirección  
de Obra, para establecer la ubicación exacta de todos los tableros, cañerías, cajas de 
empalme o derivación, artefactos de iluminación y demás elementos de la instalación, El 
Contratista preparará los planos ejecutivos de las  instalaciones e incluirá en la 
documentación plano de interferencias con sus respectivas verificaciones y planillas de 
calculo necesarios de acuerdo a las necesidades propias de l proyecto, y demás información 
técnica necesaria para la ejecución de todas las instalaciones y lo someterá a la aprobación 
de la Inspección de Obra con una antelación no menor a 20 días hábiles al inicio de 
actividades en obra.  Se presentaran tres juegos de copias de los planos de obra, junto con 
los anexos correspondientes para ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra, En 
tal sentido no podrá comenzar la ejecución de ninguna instalación  sin haber dado 
cumplimiento a tal requisito;  la Inspección de Obra podrá exigir al Contratista el retiro de 
cualquier material colocado sin haberse cumplido lo señalado anteriormente, quedando los 
gastos que ello demande a exclusivo cargo del mismo. 
Además la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al contratista la ejecución 
de planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de 
montaje o de elementos a instalar. También está facultada para exigir la presentación de 
memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos.  
En los planos de obra se incluirán los esquemas de circuitos unifilares y detalles de todos los 
tableros, con vistas detalladas, además de todos los planos que requieran adicionalmente en 
los ítems respectivos, los que serán presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el 
presente ítem.  
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección de 
Obra, no releva al contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el 
trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier 
error u omisión deberá ser corregido por el contratista apenas se descubra, 
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independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por parte de la Inspección 
de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 
 
Así mismo antes del tapado de las instalaciones el contratista esta en la obligación de hacer 
la entrega de los planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas (total o 
parcialmente conforme al avance de las obras) e incluirá con esta registro fotográfico de 
todos los sectores intervenidos, mostrando recorridos, interferencias con otras instalaciones 
y los puntos mas importantes de conexión. 
Con la conformidad de la Inspección de Obra se podrá continuar con el tapado de cañerías 
conforme indica el presente pliego; de no cumplirse lo señalado anteriormente la Inspección 
de Obra exigirá al Contratista el retiro de cualquier material colocado quedando los gastos 
que ello demande a exclusivo cargo del mismo. 
Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. 
 
Tanto la memoria técnica como los planos de obra serán realizados obligatoriamente en 
formatos digitales. En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o 
formato similar convertible a la misma. Para los planos, se deberá utilizar AutoCAD 2004 
como mínimo. Junto con los planos impresos se entregarán los Cd correspondientes y los 
registros fotográficos de los avances de la obra. 
 
14.3 -  Tableros  Seccionales 
Referencia planos P00-DEC- IE-31-32-33-34-35 
Se utilizaran los tableros Principales de Piso ubicados en los Sectores A del Piso 00º, desde 
allí a través de las canalizaciones indicadas en planos se extenderán los distintos circuitos de 
alimentación – Ver planilla de circuitos P00-DEC-IE35-  
 
 
14.3.1 - Tableros Seccionales TS FM 01A – TS FM 02A  
Alimentación unidades Condensadoras instalación termo-mecánica. 
 
Requisitos Particulares: Los gabinetes de tableros serán metálicos, de chapa de hierro doble 
decapada de un espesor mínimo de 2mm. y tendrán tapa abisagradas con burletes de 
neoprene o laberintos a prueba de polvo y salpicaduras. Todos llevarán contratapa del mismo 
material que servirá para evitar cualquier contacto accidental con los puntos bajo tensión. 
Esta contratapa tendrá solo los calados correspondientes para maniobrar los dispositivos de 
protección y maniobra y poseerá bisagras o tornillos y tuercas adecuadas para permitir su 
apertura y acceder al interior del tablero.  
 
Deberá cuidarse expresamente que las partes accesibles susceptibles de quedar “bajo 
tensión” en caso de falla de una aislación, estén separadas de las partes activas por aislación 
doble o reforzada tal como se exige para las construcciones de clase II. 
 
Todo gabinete a instalar cumplirá los requisitos de la norma IEC 60360 y será adecuado a la 
carga térmica que se generará en su interior. Se tendrá especial cuidado, en caso de emplear 
gabinetes plásticos, que la carga nominal sea verificada con el valor asignado por el 
fabricante. A tal fin se empleará lo indicado en 771-E.2.6 del reglamento para la ejecución de 
instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA en su edición 2002. 
 
Todo tablero tendrá un dispositivo de cabecera que, además de servir de seccionador 
general, cumplirá la función de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 
 
Todo tablero del que se alimenten más de 6 circuitos monofásicos de salida o 3 circuitos o 
líneas seccionales trifásicas, deberá contar con un juego de barras que permita efectuar el 
conexionado o remoción de los dispositivos de protección o maniobra, cómodamente y sin 
interferir con los restantes. Este juego de barras podrá ser realizado con pletinas desnudas de 
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cobre, montadas sobre soportes adecuados, bornes de distribución, peines de conexión o una 
combinación de ellos. Las barras deberán proyectarse para una corriente nominal no menor 
que la de alimentación del tablero y para un valor de corriente de cortocircuito no menor que 
el valor eficaz de la corriente de falla máxima. El juego de barras conformadas por pletinas 
montadas sobre aisladores soporte, deberán disponerse de manera tal que la primera barra 
que se encuentre al realizar la apertura de la puerta del gabinete sea el neutro. Para las 
barras dispuestas en forma horizontal su ubicación será N, L1, L2 y L3, mirando desde el 
lugar de acceso a elementos bajo tensión o de arriba hacia abajo, mientras que para las 
ejecuciones verticales será de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero. Las 
barras del tablero estarán identificadas según el código de colores o bien con las siglas 
mencionadas (N, L1, L2 y L3). Las derivaciones de las barras deberán efectuarse mediante 
grapas, bornes o terminales apropiados, evitando el contacto entre materiales que produzcan 
corrosión electroquímica. 
 
La alimentación de los dispositivos de maniobra y protección deberán ser hechas con 
conductores de una sección mayor que la de los conductores del circuito. 
 
Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello 
deben fijarse entre si y a puntos fijos apropiados o tenderse en conductos específicos 
construidos con cablecanales de paredes ranuradas. Los extremos de los cables, si no se 
conectarán a bornes a tornillo tipo pilar, se prepararán de manera apropiada al tipo de borne 
por conectar, de modo de garantizar una conexión eléctrica segura y duradera. 
 
Los componentes eléctricos no podrán montarse directamente sobre las caras posteriores o 
laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. En la cara 
anterior solo podrán montarse los elementos que deberán ser visualizados o accionados 
desde el exterior. Se deberá proveer suficiente espacio interior como para permitir un montaje 
holgado de todos los componentes y fácil acceso, recorrido y conexionado de los cables, 
teniendo en cuenta sus medidas y radio de curvatura. 
 
Todo tablero estará ubicado a una altura y en una posición tal que permita la fácil apertura de 
sus tapas y la manipulación de sus componentes y deberá tener un espacio de reserva para 
futuras ampliaciones de al menos un 40%. 
 
Los tableros estarán marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y el modelo y en 
caso de ser armado antes de su montaje, con los datos del montador responsable.  
 
Además tendrán adherido en su frente un cartel con la denominación del tablero y el símbolo 
de advertencia de riesgo eléctrico que se muestran a continuación: 
 
 
 
 
 
 
Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser rotulados en la 
contratapa del tablero y en el dorso de su tapa deberá estar adherido el esquema unifilar 
correspondiente. En dicho esquema se darán, al menos, las características nominales de los 
dispositivos de protección y maniobra que incorpora y la sección de todos los conductores 
entrantes o salientes del tablero (circuitos de salida y líneas de alimentación y/o seccionales). 
 
Los tableros (sean plásticos o metálicos) dispondrán de una placa, barra colectora o bornera 
interconectada de puesta a tierra, identificada con el símbolo correspondiente y de cantidad 
de conexiones apropiada. 
 
No podrá instalarse dentro de los tableros otros conductores que los específicos a los 
circuitos propios, es decir que no se usarán como caja de paso o empalme de otros circuitos. 
 

TABLERO SECCIONAL XXX
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El tablero seccional tendrá tres indicadores luminosos de presencia de tensión de cada una 
de las fases del cable de alimentación. Dichos indicadores incorporarán un elemento fusible 
apropiado para proteger un posible corto circuito. 
 
El contratista presentará juntamente con los planos de detalles constructivos del tablero, las 
planillas de circuitos con todos los datos de interruptores, ramales y cargas completos para la 
correspondiente aprobación por la Inspección de Obra, debiendo prever además una reserva no 
instalada en cada uno de ellos, no inferior al 20%.  
Los interruptores termo magnéticos y diferenciales serán línea DIN, ABB/Siemens/Schneider  o 
calidad superior. Cada tablero contará con una bornera o barra para puesta a tierra de todos los 
circuitos. 
 
 
14.4- CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
Todo el cableado de distribución de circuitos de iluminación y tomacorrientes, se canalizará 
dentro de cañería tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. Se 
emplearán en trozos originales de fábrica de tres mts. de largo cada uno. Serán esmaltados 
interior y exteriormente, roscados en ambos extremos y provistos de cuplas de unión. 
Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. Los 
diámetros a utilizarse serán los adecuados para los conductores que contengan. La longitud 
máxima de cañería sin caja de pase será de 9 mts. Se excluye el uso de curvas, aceptándose 
únicamente en los casos autorizados por la Inspección de Obra. Para el uso de curvas en 
Obra, con autorización se deberá emplear la misma calidad especificada para los caños.  
Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo los radios de curvatura 
como mínimo (10) veces el diámetro del caño, sin embargo cuando corran varias cañerías 
paralelas, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al 
caño de mayor diámetro. Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, 
ocasionados por mala ejecución de las mismas. 
El diámetro mínimo de la cañería será de 19 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de 
conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la 
reglamentación vigente. 
Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, 
deberán ser pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación.  
Este tratamiento también se dará en todas aquellas partes que por causa accidental, haya 
saltado el esmalte primitivo. 
Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 
1,6 mm. esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma IRAM 
2005. Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que 
aseguren el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar 
dificultades en su colocación. 
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y 
cuadradas de 100x100 mm con tapa lisa para cambios de dirección de cañería.  
Para tomacorrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 
55x100 mm.  
Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para fijación de artefactos del tipo 
especificado u otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el contratista deberá 
requerir ante la Inspección de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación. 
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de 
cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la 
perfecta continuidad metálica mediante un conductor desnudo de sección adecuada y longitud 
necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe. En 
cada caso el contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de los 
dispositivos que se propone utilizar. 
Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o 
cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. También 
podrán utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro 
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zincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para 
ajuste del caño. 
Las cañerías y cajas se colocarán a la vista, salvo indicación en contrario en plano. Antes de 
su colocación, el contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, planos de 
detalle de la ubicación de cañerías y cajas. 
Todos los tramos se colocarán paralelos a paredes y/o muros, perfectamente alineados, en 
forma prolija. Se cuidará muy especialmente la prolijidad en la ejecución de los tramos rectos 
y desviaciones, en forma de presentar una vez terminadas un aspecto de simetría.   
Se fijarán los caños sobre soportes perfilados de hierro galvanizado fijados a la mampostería 
u hormigón con bulones o brocas de expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de 
madera u otro tipo de anclaje. 
Los caños se sujetarán a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro galvanizado  del 
tipo portante y en fijación, con ajuste a tornillo, independientes para cada caño. 
En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los “racks” de acometida, se preverá 
muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de 
ellos pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto. 
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite 
en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta 
rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente. 
 
14.4.1 - Canalizado y Cableado Circuitos Eléctricos de Iluminación. 
 
14.4.2 - Canalizado y Cableado Circuitos Eléctricos Tomas Dobles. 
Todo el cableado de circuitos de iluminación y tomacorrientes se ejecutará con cables con 
conductores de cobre y vaina en PVC anti-llama, unipolares fabricado y certificado bajo norma 
IRAM 247-3.. La Inspección de Obra estará facultada para exigir la remoción de los cables 
una vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas especificadas. 
Los conductores respetarán el código de colores reglamentario que permita una rápida 
identificación de su función en la instalación,  
No se usarán en iluminación secciones menores de 2,5mm2. Para circuitos de 
tomacorrientes, la sección mínima será de 2,5 mm2, incluyendo el cable de tierra con vaina 
verde-amarilla. Este conductor deberá recorrer todas las cañerías y bandejas para la puesta a 
tierra de todas las partes metálicas que puedan quedar bajo tensión. 
No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase 
o derivación. 
Las uniones se efectuarán mediante conectores de empalme aislantes, debiéndose obtener 
una aislación del empalme por lo menos igual a la de fábrica del conductor. 
Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de sección, para su conexión con aparatos 
de consumo, borneras, etc. se emplearán sin preparación especial. Para secciones mayores, 
irán dotados de terminales de cobre o bronce estañado, fijados por compresión con 
herramientas adecuadas, dejándose los extremos de los conductores de una longitud 
adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente. 
 
Puesta A Tierra De La Instalación 
Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación 
normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser caños, bandejas, armazones, cajas, 
gabinetes, tableros, artefactos de iluminación, etc. de manera de asegurar la continuidad 
metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y 
mediante la colocación de conductores de cobre a los que deben conectarse cada elemento 
metálico de toda la instalación.  
Se conectará en los Tableros PPales del Piso 13º de los Sectores A y B, a la tierra de las 
montantes generales. 
Todas las puertas frontales del tablero llevarán puesta a tierra, conectándose al gabinete 
mediante acoplamiento flexible de malla de cobre con cabezales de cobre electrolítico, 
estañados.   
 
Las líneas de tierra desde cada uno de los tomacorrientes, artefactos de iluminación, aparatos 
de consumo, etc., serán de cobre con vaina en PVC antillama verde-amarilla Pirelli VN2211 o 
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equivalente, de 2,5 mm2 de sección mínima, salvo en el caso de líneas de fuerza motriz; en 
este caso será de 4 mm2. 
 
 
14.4.3 - Canalizado y Cableado Circuitos Eléctricos Unidades Condensadoras. 
 
14.5. - Bandejas Portacables de Electricidad y de Datos. 
 
14.5.1.- Bandeja= 150x50 + 250x50 + 300x50 - de chª lisa con tapas.   
 
14.5.2.- Bandeja= 150x50 + 250x50 + 300x50 - de chª perforada sin tapas.  
 
La canalización de la línea de alimentación Comprende el suministro de una serie de 
bandejas portacables de dos tipos: a) bandejas a la vista: de chapa lisa con tapas,  b) 
bandejas dentro de cielorrasos: de chapa perforada, en los dos casos se utilizara chapa 
BWG Nª 20 galvanizada. Los tramos de bandeja y sus desvíos o derivaciones se unirán y 
sustentarán utilizando exclusivamente los accesorios previstos por el fabricante. 
Medidas 300x50 con división para datos, La bandeja de 200x50 restante se utilizará 
para el tendido de la red eléctrica nueva a instalar en las aulas con división para 
datos . El conjunto de bandejas tendrá una tapa de chapa galvanizada lisa BWG Nº 
20 
Derivaciones y bajadas 

a) Alimentación Tableros desde bandeja ↓  : se colocará una caja de pase 10x10x5 cm, 
desde la misma se bajarán 2 conductos de diámetro 25/32/38 mm. Acorde a la 
sección de cables a instalar . 

b) Bajada de Datos-TE-PE- Cº Acceso desde bandeja ↓↓↓↓ : se colocarán cajas de 
pase     
10x10x5 y 30x10x5 cm, en la bandeja, desde la misma se bajará con los conductos 
de diámetro 25mm, hasta las cajas de Datos de Recepción, Secretaria, Aulas, 
Quirófanos, Clínica de Grado y Clínica Clapar II, en las clínicas y los quirófanos en las 
clínicas y quirófanos se bajaran como mínimo 4 caños de 25 mm desde bandeja una 
caja de 30x10x5 cm donde se producirá la llegada de las cañerías de datos desde los 
equipos Odontológicos 

c) Bajadas de Instalación Eléctricas desde bandeja: según las que requiera  la   
instalación se colocarán cajas de pase 10x10x5 cm, desde la misma se bajarán los 
conductos  hasta las cajas de tomas y interruptores 

 
14.6 - Interruptores y tomas, chasis, tapas y mod° CAMBRE Siglo XXll   
Los módulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendrán una 
capacidad de corriente apropiada al uso y estarán certificados con normas IRAM 2007 e 
IRAM 2071 (monofásicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente.  
Todas las cajas se colocaran en posición horizontal, tanto interruptores como tomas 
dobles, salvo indicación o situación forzosa. 
Serán marca CAMBRE modelo Siglo XXII.  
No se instalarán tomacorrientes bi-norma.  
En los puntos marcados específicamente se instalarán tomacorrientes de formato Schuko 
(Alimentación Suctores) y para la conexión exclusiva de algunos equipos especiales de 
laboratorio, que se indicaran oportunamente. 
Los interruptores de efecto se alojarán exclusivamente en cajas apropiadas (posición 
horizontal), ubicadas del lado de apertura de la puerta, a una altura de 1,00/1,05 m del 
solado. 
En cada boca de TUG se instalarán dos módulos de tomacorriente. El símbolo Toma indicado 
en planos representa un toma doble. 
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CE -> Corriente Estabilizada Los módulos conectados a estos circuitos serán de color rojo 
con tapas blancas. En cada boca TUG-CE se instalarán dos módulos de tomacorriente, El 
símbolo Toma indicado en planos representa un toma doble. 
Los tomacorrientes de uso general se instalarán a una altura indicada en planos (se deberá  
consultar con la Inspección de Obra las alturas no indicadas del nivel de solado. Los 
tomacorrientes para aparatos de ubicación fija se instalarán cercanos a ellos y en .1 una 
posición tal que la ficha de conexión resulte fácilmente accesible. En los laboratorios, los 
tomacorrientes sobre mesada se ubicarán a 0,15 m por encima de ella y separados 0,25 m de 
otras instalaciones (agua, gas, etc.). 
 
14.7 - Caja ATQ Ackerman Línea  QES55 / Mod. CJ327- A 
Se utilizaran cajas para Tomas Eléctricas y de Datos sobre escritorios: Caja ATQ 
ACKERMANN Para Escritorio - Línea QES55 / Mod° CJ327-A-GES55-Gris – De 8 módulos 
 
14.8  ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Se proveerá y se colocarán los siguientes artefactos: 
 
14.8.1 - Artefacto Tipo A1. – NO COTIZAR 
LED  - cuadrado 22x22 cm - 18 W – 4500°K- 6500°K – 110-240V 
Cantidad = 106 
 
14.8.2 - Artefacto Tipo A2. – NO COTIZAR 
LED – cuadrado 60x60 cm - 45 W- 4500°K / 6500°K - 4500 lúmenes – 110-240V - Dimerizable 
Cantidad = 10 
 
14.8.3.- Artefacto Tipo A3. – NO COTIZAR 
LED diámetro 20 cm - 16 W- 4500° K / 6500°K - 1900 lúmenes – 110-240V 
Cantidad = 16 
 
14.8.4.- Artefacto Tipo A4. – NO COTIZAR 
Bajo Alacena - tira LED 50/50 - largos: 120-90-60 cm - 15 W / metro – 6500°K - 220 V 
Con perfil de aluminio y cobertor translucido  - Cantidad = 4 
 
14.8.5.- Accesorio Tipo E1.- Equipo de iluminación de Emergencia – NO COTIZAR 
Sistema para luz de Emergencia LED – Autónoma Permanente / No Permanente Equipo con 
Controlador electrónico y 2 baterías plomo acido - para alimentación de artefactos led-panel 
led-tira., (E1 para artefactos Led A1-A2-A3-A4) 
Modelo 1601LED/1601 LEDN – autonomía 8hs – Marca Atomlux o equivalente de mejor 
calidad 
CANTIDAD = 25 
 
14.8.6.-Artefacto Tipo E2.- de Señalización Medios de Salida  - LED– NO COTIZAR 
Artefacto de señalización medios de salida LED, cuerpo de metal esmaltado, costilla en 
acrílico cristal y esmerilado con aplicación de texto ó pictograma, Que indique: SALIDA y 
FLECHA  con sentido de escape. 
Potencia  3 W  - 220 V – LED – ATOMLUX - modelos: 9905/L – 9905/LM 
CANTIDAD=10  - Opciones SALIDA ó SALIDA y FLECHA 
 
14.8.7.- Colocación artefactos -  
CANTIDAD= 171   
 
14.8.8.- Ensayos de instalaciones 
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el contratista realizará todos los ensayos que sean 
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen 
satisfactoriamente. dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra o su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, 
mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los 
servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspección de Obra para llevar a cabo 
las pruebas. 
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Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar 
por el contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe. 
Una vez finalizados los trabajos, la de Dirección Obra o su representante autorizado efectuará 
las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de 
comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de 
aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. 
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental 
y personal que deberá proveer el contratista. La comprobación del estado de aislación, debe 
efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 
380 o 220 Volts, un megómetro con generación de tensión constante de 500 Volts. como 
mínimo. 
 
El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier 
estado de humedad del aire, no será inferior a 1000 ohms. por cada volt. de la tensión de 
servicio, para cada una de las líneas, ya sean primarias o secundarias. 
 
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no 
cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto 
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista deberá 
efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en 
que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con 
las mismas formalidades. 
En el caso que en esta ocasión se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogará la 
recepción definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Inspección 
de Obra.  
Se incluyen en este ítem ensayos de los sistemas de iluminación de emergencia. 
 
14.9.-SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES 
Alcance de los Trabajos 
Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones, incluyen la provisión de la mano de obra, 
materiales, equipos y servicio técnico necesario para la ejecución de las canalizaciones para  
el sistema de Corrientes Débiles, de acuerdo a planos adjuntos y a la presente especificación, 
conformada de los siguientes sistemas: 
 

- Sistema de canalizaciones: Datos y Voz categoría 6 certificada 
- Sistema de canalizaciones: para Control Accesos y CCTV. 
- Sistema de canalizaciones: para Portero Visor en Accesos. 
- Cableado y provisión de Equipos: Datos y Voz categoría 6 Cableado y provisión 

de Equipos: para Control Accesos y CCTV  
- Cableado y provisión de Equipos: para Portero Visor en Accesos  

 
Salvo indicación expresa en contrario, las instalaciones y los materiales deberán cumplir con 
las Normas y Reglamentaciones fijadas en el Art. 14.1-Generalidades del capítulo 14.-
Instalación Eléctrica, incluyendo además la totalidad de los sub-items para sus 
presentaciones y controles. 
Todo el cableado de distribución de circuitos de datos, voz, portero eléctrico y control de 
acceso , Detección de Incendios, se canalizará dentro de cañerías tipo semipesado, soldadas, 
con costura interior perfectamente lisa –Ídem Item 14.4, con todas las características 
descriptas en el mismo. Se vincularán a la bandeja de datos mediante cañerías de 1”. 
Donde se indique en planos o sea necesario se utilizara Pisoducto  tipo Ackerman o Tagliani 
construidos en chapa DD de 1,2 mm de espesor. Con  4 vías independientes de sección útil 
de 7,5 mm. .Bocas de salida de 200x200 mm. Pintados por inmersión, y termoendurecido a 
160° C. y los siguientes accesorios: 
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Tapas Ciegas: para extremos de conductos y/o laterales de cajas de distribución serán 
construidas en chapa de acero para fijar a presión. Se colocarán 1 Tapa de inspección por 
cada box como mínimo para la derivaciones de telefonía y datos 
Grampas de unión y nivelación: Elementos de unión en chapa de acero S.A.E. 1010 de 1,2 
mm de espesor. 
Acople caño conducto de fundición de aluminio de unión de 1 ¼”  
Tornillo testigo: de bronce y demás elementos de fijación  
 
14.9.1 SISTEMA DATOS - Categoría 6  - Certificada –  
 
14.9.1.1.- Memoria técnica y planos 
Descripción general 
Se requiere la provisión, instalación y Configuración y Puesta en marcha incluido 
provisión de Software: 
Se proveerán, instalarán y pondrán en servicio un conjunto de equipos y elementos, que 
agrupados bajo la denominación genérica de Sistema DATOS, permitirán las comunicaciones 
telefónicas y de datos de las áreas y/o locales objeto de este contrato y su interconexión con 
la red interna de la Facultad. 
El Contratista será responsable por la totalidad del sistema a instalar, debiendo entregar la 
obra con los ductos y cableados de DATOS, con cable UTP de cuatro pares categoría 6 
certificada marca AMP. 
Se ejecutara el Enlace entre Rack A (existente en tablero sector A del piso) con el  Rack 
C. con doble cable UTP entre racks,  
Sistema de Datos: AMP - Categoría 6 - Certificada Por Ingeniero matriculado con Calidad de 
Certificador de AMP Categoría 6, con equipamiento tecnológico de avanzada (FLUKE modelo 
DTX, o más avanzado, que cuente con certificación de calibración anual del fabricante). 
La instalación comprende la provisión y montaje de todos los elementos de conexionado , 
conectores RJ45, faceplates, Patch Cords RJ45 , todos ensamblados en fabrica y con su 
correspondiente identificación de número y circuito y certificado de performance 
 
 
NORMAS: Se deberá cumplir con las Normas TIA e ISO de cableado estructurado que están 
reconocidas para el soporte de aplicaciones de velocidad de datos, ver las normas indicadas 
en la Tabla 2.  
. 

Tabla 2: Referencias de las normas TIA e ISO. 

NORMAS DE CABLEADO TIA 

Categoría 5e 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones para 
edificios comerciales. Parte 2: Componentes de cableado de par 
trenzado simétrico, 2001. 

Categoría 6 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones para 
edificios comerciales Parte 2: Apéndice 1: Especificaciones de 
desempeño de transmisión para cableado de 4 pares de 100 
ohms, Categoría 6, 2002. 

Categoría 6A 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Norma de telecomunicaciones para 
edificios comerciales. Parte 2: Apéndice 10: Especificaciones de 
desempeño de transmisión para cableado de 4 pares de 100 
ohms, Categoría 6 superior, publicación pendiente. 
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NORMAS DE CABLEADO ISO 

Clase D ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado 
genérico para locales de usuarios, 2002. 

Clase E ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado 
genérico para locales de usuarios, 2002. 

Class EA Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la 
información – Cableado genérico para locales de usuarios, 2008. 

Clase F ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado 
genérico para locales de usuarios, 2002. 

Class FA Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la 
información – Cableado genérico para locales de usuarios, 2008. 

 
14.9.1.2. - Canalizado y Cableado bocas de datos 
 
14.9.1.2.1. - Canalizado bocas dobles de datos (Datos 48 + Telefono 48) 
 
14.9.1.2.2. - Cableado bocas dobles de datos (Datos 48 + Telefono 48) -  
 
14.9.1.3. - RACK marca AMP o calidad superior  
-                 de 40 Unidades - con puerta de vidrio – – NO COTIZAR 
 
Listado de componentes– NO COTIZAR 

14.9.1.3.1 CANAL DE TENSION 10 TOMAS C/TERMICA 
14.9.1.3.2 BANDEJA RACK 
14.9.1.3.3 Modulo 4 Ventiladores/coolers p/ Rack 
14.9.1.3.4 PATCH PANEL 24P AMP CAT 6 
14.9.1.3.5 PATCH PANEL 24P AMP CAT 5e 
14.9.1.3.6 ORGANIZADOR DE CABLES 
14.9.1.3.7 JACK RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP 
14.9.1.3.8 PLUG  RJ45 CTA 6 SERIE SL AMP 
14.9.1.3.9 JACK RJ45 CAT 5E SERIE SL AMP 
14.9.1.3.10 PLUG RJ45 CAT 5E SERIE SL AMP 
14.9.1.3.11 FACEPLATE AMP -  1 BOCA 
14.9.1.3.12 FACEPLATE AMP - 2 BOCAS 
14.9.1.3.13 PATCH CORD CAT6 1,20 AMP 
14.9.1.3.14 PATCH CORD CAT6 0,62 AMP 
14.9.1.3.15 PATCH CORD CAT5E 0,62 
14.9.1.3.16 UPS 3KVA 

 
 
14.9.1.4. -  Switch Alcatel 24P – SP6350 – 4 SLOT - SFP  Administrables –   
14.9.1.5. -  Switch Alcatel 24P – SP6250 – 4 SLOT - SFP  Administrables –  POE 
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14.9.2.- CONTROL DE ACCESOS – CCTV – Portero Elect° Visor 
 
14.9.2.1.- Canalizado y cableado por boca  
 
14.9.2.1.1.-Canalizado  por boca - 
 
14.9.2.1.2.-Cableado por boca –  
 
14.9.2.1.3.-Cable UTP Cat 5e –caja x 305 m –  marca AMP = 3 cajas– NO COTIZAR 
 
CONTROL DE ACCESOS– NO COTIZAR 
 

14.9.2.2.1 C3-400 PANEL CONTROLADOR DE ACCESOS PARA 4 LECTORAS WIEGAND 26 BIT.MIFARE - 
COMUNICACIÓN RS 485, TCP /IP. PUERTOS DE ENTRADA: BOTON DE SALIDA 1,2,3,4. PUERTO DE 
SALIDA: 4 RELAY. SOFTWARE DE ADMINISTRACION WEB. DIMENSIONES 218mm X 106mm 

14.9.2.2.2 
KR 300/101 EM LECTORA DE PROXIMIDAD CON SALIDA WIEGAND 26 BIT - MIFARE - 125 KHZ EM. 
DIMENSIONES 77.5X42,8X16,5MM 

14.9.2.2.3 PULSADOR  CAMBRE Siglo XXII - para SOLICITUD DE SALIDA blanco 

14.9.2.2.4 FUENTE DE ALIMENTACION SWITCHING DE 12 VDC 5 AMP. CON PLUG DE 2.1 MM + CENTRO 

14.9.2.2.5 BATERIA DE 12 VDC 7 A RECARGABLE DE GEL 

14.9.2.2.6 UPS CON CARGADOR DE BATERIA 12V 5A 

14.9.2.2.7 CERRADURA Electromagnetica 600 LBS (280 KGS), 12 VDC/24VDC LED DE ESTADO, SENSOR DE PUERTA 

14.9.2.2.8 KIT DE ACCESORIOS DE MONTAJE L y Z PARA CERRADURAS ELT° 600 LBS 

14.9.2.2.9 GABINETE METALICO PARA PLACAS C3/400 -INBIO. MEDIDAS 310X310X90MM 

14.9.2.2.10 BUZZER PIEZOLECTRICO CON OSCILADOR DE 29,5 MM 

  
 
Protocolo Controles de Acceso           Celego Mifare 1K y 4K  o calidad superior 
 Información General 
 
Celego Mifare es una gama de contacto multi-aplicación de tarjeta inteligente s que están diseñados 
específicamente para su uso como tarjeta de pago s para el transporte público sistemas de venta de 
entradas. En este rango, Mifare Classic 1K y 4K se han desarrollado con un énfasis particular en la 
comodidad del usuario, rápido velocidad de operación, confiabilidad excepcional para el uso frecuente, y 
la rentabilidad. 
 
CCTV 

14.9.2.3 
GRABADORA - NVR-DVR - DAHUA-modelo: XVR 4232 AN -32Ch 5Mpx 200Mbps total, Soporta 2 
HDD de hasta 4Tb, HDMI, VGA, port Gigabit, 2xUSB, RS232, RS485 - Con Fuente de Alimentacion 

14.9.2.3.1 DISCO RIGIDO 4 TB WESTERN DIGITAL PURPLE-DISEÑADO PARA DVR - con fuente de alimentacion 

14.9.2.3.2 
CAMARAS: IPC-1M-DZ- Linea Smart Pixel (DAHUA) IR 60Mt (40 led) - Exterior IP67-CCD 
Sony 1,3 Mpixel- Zom 4x motorizado 

14.9.2.3.3 SWITCH DAHUA HI Poe POE+370WMAX 24 BOCAS+2 GIGABIT 
14.9.2.3.4 JACK y plug  RJ45 CAT 5E SERIE SL AMP 

 
 
PORTERO ELECT° VISOR 
14.9.2.4  
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KIT 1.Nº LINEA JS-226.E11, MARCA H INTERCROM, Monitor 7" Color, HD,  CON 
INTERCOMUNICACION INTERNA, CON APERTURA DE CERRADURA.  

 
 

14.10 - SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO 

COTIZACIÓN 

Las presentes instalaciones serán cotizadas bajo el Rubro correspondiente a corrientes 
débiles, debiendo los oferentes incluir en sus propuestas todos los componentes 
especificados y necesarios para la realización de las instalaciones de detección de alarma de 
incendio de acuerdo a su fin, debiendo la misma quedar perfectamente en servicio una vez 
terminada la obra. La certificación de las mismas se realizará en forma global, de acuerdo a 
porcentajes de avance en su realizacón. 
 
ALCANCE 
 
Se deberá proveer e instalar un sistema de detección de incendios, cuyas características 
técnicas serán: 
 
NORMAS E INSTALACION 
Los materiales a utilizar, cañerías, cajas, conductores, etc., así como la forma de instalación 
serán, salvo indicación especial, idénticos a los establecidos para las instalaciones eléctricas. 
 
GARANTIA DE LOS EQUIPOS 
Los fabricantes de equipos deberán tener antecedentes de producción de equipos similares 
a los solicitados, tanto en tipo como en capacidad, los cuales deberán haber sido utilizados 
satisfactoriamente en servicios similares a los requeridos, durante, por lo menos 10 años. 
El sistema a proveer, tanto en su conjunto como en todos sus componentes, deberá contar 
con pruebas de laboratorio satisfactorias, en por lo menos alguno de los siguientes 
laboratorios de reconocido nivel internacional: 
 
UL - UNDERWRITERS LABORATORIES - Estados Unidos 
EN - EUROPEAN NORM - Europa 
 
En la medida en que sean de aplicación se deberán satisfacer las normas establecidas por 
NEC, UL, ULC, NFPA y NEMA, siendo la Inspección de Obra la autoridad final en el alcance 
de aplicación de estas normas. 
 
 
 
CENTRAL DE INCENDIO  
El Contratista proveerá e instalará una Central de detección de incendio microprocesada, con 
capacidad de manejar lazos de detección con sensores direccionables, con indicación 
analógica del parámetro a sensar, así como módulos direccionables que cumplan la función 
de recibir contactos secos desde otros elementos o sistemas, y otros similares que realicen 
comandos on/off remotos. 
 
La central podrá ser programada de tal manera de cumplir funciones avanzadas de 
agrupamiento de sensores y segregación de sus accionamientos, resultantes de un software 
preparado por el proveedor. 
 
La central deberá contener como mínimo:  
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a) Gabinete metálico con apertura de puerta supervisada. 
b) De ser necesario se proveerá una fuente regulada soportada por baterías recargadas por 
la misma, con autonomía mínima de 1.30 minutos en reposo y 15 minutos en alarma.  
Presentará a su vez un módulo que supervisará el estado de carga de las mismas. 
c) Terminal de comando  y  monitoreo en el frente de la misma con  leyenda alfanumérica. 
d) Capacidad de manejo inicial de los lazos indicados en planos, de 99 sensores y 99 
módulos con posibilidad de ampliación de lazos en el futuro.  
La distribución de los lazos y la correspondiente asignación de los sensores y módulos a los 
mismos, será coordinado con la Inspección de Obra. 
Si las necesidades de ampliaciones futuras requiriesen más lazos, el sistema deberá 
presentar la posibilidad de integrar más centrales equivalentes. 
e) Tarjeta de salida RS232 para poder conectar una PC de monitoreo a la central. 
f) Memoria de eventos de los cien últimos registrados, como mínimo. 
 
DETECTORES DE INCENDIO 
Cada sensor deberá tener la capacidad de transmitir a la central su direccionamiento, tipo de 
sensor, y su valor analógico. La central analizara su valor analógico determinando su  
estado, alarma, prealarma, revisación, normal  o  avería. 
 
BASES  ENCHUFABLES 
a) Las bases para los detectores deben ser provistas con encastres tipo bayoneta para 
asegurar los detectores. Con una herramienta especial se podrán trabar los detectores para 
evitar la remoción no autorizada de los mismos. 
 
b) Todas las bases deben ser de idéntico diseño y formato. 
Estarán equipadas con un led y podrán aceptar un dispositivo audible u otro accesorio. 
 
c) Todos los circuitos electrónicos estarán encapsulados para asegurar inmunidad a las 
condiciones ambientales. 
Si un detector es removido para mantenimiento, podrá ser reinstalado en cualquier otra base. 
 
SENSORES DE HUMO POR IONIZACION 
Debe ser compatible con los sensores fotoeléctricos y térmicos con base común entre los 
tres tipos. 
Tendrá una doble cámara, diseñada para asegurar estabilidad durante largo tiempo, con  
sensibilidad programable, compatible en un todo con la central de detección ofertada.. 
Tendrá compensaciones especiales contra electricidad estática e interferencias eléctricas. 
Todo el circuito electrónico deberá estar encapsulado para asegurar inmunidad frente a las 
condiciones ambientales. 
Deberá contar con Leds  indicadores de funcionamiento (parpadeante) o de alarma  (fijo). 
 
AVISADORES MANUALES DE INCENDIO 
a) Los pulsadores manuales serán eléctricamente compatibles con los detectores, de modo 
que puedan ser conectados directamente en el mismo circuito. 
Los circuitos serán de 2 hilos (clase B). 
b) Serán aptos para montaje superficial o embutido y será de doble acción, es decir que para 
activarse se deberá romper el vidrio y accionar la palanca. 
c) Todas las inscripciones, textos y señales deben estar en la base frontal del pulsador, y no 
en el vidrio (y en castellano). 
d) El vidrio debe estar suficientemente seguro como para impedir su caída. 
e) Los contactos de alarma deben ser diseñados para prevenir fallas debidas a prolongados 
períodos de inactividad en ambientes sucios (contactos autolimpiantes). 
f) Los pulsadores deben ser diseñados para evitar cualquier operación en falso. 
g) El pulsador manual será equipado con un dispositivo de enclavamiento para mantener la 
condición de alarma, hasta que ésta sea reseteada por personal autorizado. 
h) En todos los casos, el pulsador deberá contener en su interior el circuito electrónico 
necesario o estar conectado a un Módulo Direccionable, preferentemente del tipo miniatura 
para facilitar su montaje en obra. 
i) El pulsador debe cumplimentar los requerimientos de IP-54, en lo que se refiere a 
estanqueidad a polvos y líquidos. 
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j) El pulsador manual debe estar diseñado para resistir permanentemente a la corrosión, tal 
como se define en las normas internacionales. 
 
 
 
MODULOS DE DIRECCIONAMIENTO 
a) Los módulos serán diseñados para convertir señales específicas de unidades de señal 
para detectar pulsadores manuales, apertura de puertas, violación de barreras infrarrojas, 
detectores infrarrojos, detectores de flujo,  etc. 
 
b) El módulo de control se conectará a la unidad central, por el lazo multiplexado de 
detección y se alimentará del mismo con 24 VDC. 
 
c) La función de control a asignar al módulo direccionable será programable desde el panel 
central. 
 
DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS 
Estarán compuestos por sensores con lentes multifoco de 11 metros de alcance y 85 grados 
de apertura minima. 
Serán provistos con accesorios para montaje sobre cielorraso o sobre pared según sea el 
caso. 
Podrá ser activado o desactivado desde la central en forma individual o por grupo según 
programación.  
Poseerá un led incorporado, que indicara su estado. 
 
MODULOS DE AISLACION 
Módulo  de aislación de falla para intercalar en el lazo de detección.  Se proveerán 2 
módulos de aislación por lazo en lugares a designar por la Inspección de Obra. Deberán ser 
de la misma marca, modelo y tipo que los módulos de monitoreo y se alimentarán de los 
lazos de detección que atienden, con 24 VDC. 
 
CONDUCTORES 
Para la alimentación de energía se utilizará conductores tipo 1000 volts análogos a los 
utilizados en la instalación eléctrica de sección acorde a los consumos y distancias para 
minimizar las caídas de tensión y como mínimo 1,5 mm2. 
Para los lazos de control se utilizará cable trenzado conforme a indicaciones del fabricante 
del equipo y de sección no menor a 1,5 mm2. 
Las cañerías, si bien se regirán por lo dispuesto en “Iluminación y Tomas”, se dimensionarán 
según el siguiente criterio: 
 
 
para 1 a 4 pares:  Caño R16 
para 5 pares:               Caño R19 
para 6 pares:               Caño R22 
para 11 pares:               Caño R28 
para 16 pares:    Caño R34 
para 21 pares:               Caño R46 
 
SIRENAS 
 
Electrónica 25 W, con configuración antidesarme y antidesmonte. Cumplirá normas 
internacionales. Se instalará en sitios a definir con acuerdo de la Inspección de Obra. 
Cantidad: 4 
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PROYECTO EJECUTIVO: 
El Oferente deberá presentar en su propuesta un anteproyecto de las instalaciones indicando 
cantidad de detectores, alarmas, y accesorios de acuerdo a los requisitos reglamentarios. 
Como mínimo se colocará un detector cada 16 m2 de cielorraso. 
El Contratista deberá presentar una vez iniciada la obra un proyecto ejecutivo completo de 
las instalaciones, con memoria de cálculo incluido, para ser revisada y aprobada por la 
Inspección de Obra.  
 
 
RUBRO 15 - INSTALACION SANITARIA  
 
Generalidades 
Este Rubro comprende provisión de materiales y mano de obra idónea para la 
ejecución de los siguientes trabajos, correspondientes a la instalación Sanitaria: 
 

1. Provisión e Instalación de Desagües Cloacales y Pluviales. 
2. Provisión de instalación Agua Fría y Caliente. 
3. Provisión e instalación de artefactos, calentadores y acumuladores de 

agua sanitaria, incluido griferías, depósitos, accesorios, mesadas, 
piletas, etc. 
 

El Contratista preparará los planos ejecutivos de las  instalaciones e incluirá en la 
documentación plano de interferencias con sus respectivas verificaciones y planillas de 
calculo de los diámetros necesarios de acuerdo a los caudales y recorridos, y demás 
información técnica necesaria para la ejecución de todas las instalaciones y lo someterá a la 
aprobación de la Inspección con una antelación no menor a 20 días hábiles al inicio de 
actividades en obra. En tal sentido no podrá comenzar la ejecución de ninguna instalación  
sin haber dado cumplimiento a tal requisito. 
La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista el retiro de cualquier material colocado sin 
haberse cumplido lo señalado anteriormente, quedando los gastos que ello demande a 
exclusivo cargo del mismo. 
Así mismo antes del tapado de las instalaciones el contratista esta en la obligación de hacer 
las pruebas de presión y estanqueidad de cada instalación y la entrega de los planos 
conforme a obra de las instalaciones ejecutadas (total o parcialmente conforme al avance de 
las obras) e incluirá con esta registro fotográfico de todos los sectores intervenidos, 
mostrando recorridos, interferencias con otras instalaciones y los puntos mas importantes de 
conexión a montantes, colectores, arranques, etc.  
Con la conformidad de la Inspección de Obra se podrá continuar con el tapado de cañerías 
conforme indica el presente pliego; de no cumplirse lo señalado anteriormente la Inspección 
de Obra exigirá al Contratista el retiro de cualquier material colocado quedando los gastos 
que ello demande a exclusivo cargo del mismo. 
 
Todos los trabajos serán realizados conforme a las especificaciones técnicas y 
datos generales que se indican en el presente Rubro. El oferente incluirá en su 
propuesta todos los elementos y trabajos necesarios para la completa satisfacción 
de los objetivos propuestos, incluso todos aquellos no indicados explícitamente en 
esta documentación como en los planos que la acompañan. Se deberán incluir todos 
aquellos trabajos y materiales que, a su juicio, considere necesarios para la 
consecución de las instalaciones de forma tal que las mismas queden en perfectas 
condiciones de terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio 
inmediatamente de efectuada la recepción provisional.  
 
Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo, excepto en 
todo cuanto se refiere al tipo y esquema general de las instalaciones. La aceptación 
de la calidad "equivalente" queda a exclusiva decisión de la Inspección de Obra. 
Se deja establecido que las capacidades, esquemas de distribución de cañerías y 
parámetros indicados en planos y especificaciones deberán ser verificados por el 
contratista, siendo éste el único  responsable por el correcto y eficiente 
funcionamiento de las instalaciones. 
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Todos los trabajos correspondientes a la instalación sanitaria se realizarán 
respetando en un todo el Reglamento de la Ex - O.S.N. Todos los materiales 
cumplirán con las normas exigidas en los ítems respectivos. 
 
NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE 
MAYOR CALIDAD 
 
15.1 – Instalación  Desagües Cloacales y pluviales: 
 
15.1.1.- Instalación desagüe cloacal  
 
15.1.1.1. - Instalación desagüe cloacal nueva en polipropileno: 
 
Generalidades: 
Se conservara la instalación de desagües primarios de Hierro Fundido, adaptándola  
a lo establecido en Plano IS-46 
Las cañerías de desagües primarios y secundarios se ejecutarán en 
POLIPROPILENO AWADUCT o DURATOP, o equivalente de mejor calidad, con 
todos los accesorios, herramientas del sistema y adaptadores necesarios para la 
conexión con los caños, accesorios y materiales existentes, con distribución 
indicativa según Plano IS-46. 
La descarga de los líquidos cloacales se empalmarán a la montante cloacal 
existente, se reemplazarán las Bocas de acceso y codos y caños existentes de 
plomo por bocas de acceso verticales, codos y caños de POLIPROPILENO 
AWADUCT o DURATOP, o equivalente de mejor calidad conectándose  al ramal 
ubicado en el piso 11 de la montante cloacal existente, se ejecutarán los trabajos de 
acople o modificaciones que fuesen necesarios y verificaciones de ubicación 
respectivas, debiendo asegurar el Contratista su correcto funcionamiento, realizando 
todos los trabajos que la Dirección  de Obra considere necesarios. 
 
15.1.1.2.-  Prueba hidráulica. 
 
Generalidades: 
En General las pruebas de presión y de estanqueidad para las instalaciones sanitarias se 
deben realizar a una presión de prueba de 1,5 veces la presión de trabajo.- 
Las cañerías se deben colocar de forma que los sellos de aprobación y la marca de las 
mismas queden del lado visto, para las inspecciones de control de la Inspección de Obra. 
Las cañerías deben estar fijadas (punteadas) con concreto, dejando a la vista las soldaduras 
y conexiones.- 
Por cada prueba se debe confeccionar comprobante escrito con fecha de realización de la 
prueba en el que figuren los datos de la obra y del contratista, sector de instalación que se 
prueba, observaciones o aceptación de la prueba, plazos para una nueva prueba y 
conformidad de Contratista y Director de Obra 
Estas pruebas no reemplazan ni invalidan las pruebas adicionales que se puedan exigir por 
parte de la Inspección de Obra si lo viese necesario. 
 
Pruebas en desagües 
- De Funcionamiento: descargas de los depósitos de inodoro, o de volúmenes de agua 
similares, simultáneamente por distintos puntos de acceso de la cañería. Descargas 
simultáneas en: embudos, conexión de inodoros, bocas de acceso, caños cámara, y de 
cualquier otro punto que requiera la Inspección de Obra.- 
- De Hermeticidad: Llenado de la cañería por tramos, taponando los puntos abiertos aguas 
abajo, manteniendo la carga durante 24 hs. como mínimo. Para tal efecto el Contratista 
deberá proveer las herramientas necesarias.- 
- Cálculo de la presión de prueba cuando se utiliza bomba de presión: Determinar la altura 
entre nivel de piso del local sanitario y el nivel más bajo de la cañería bajo ensayo (ej.: 7.00m: 
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presión de prueba 0,7kg/cm2). El tiempo de prueba es de por lo menos 2 hs, y se debe repetir 
por lo menos 2 veces con un lapso intermedio de 24.00hs. La presión no debe descender mas 
de un 5% y no se deben verificar pérdidas en las uniones.- 
 
Generalidades: 
Se conservara la instalación de desagües primarios de Hierro Fundido, adaptándola  
a lo establecido en Plano IS-46 
Las cañerías de desagües primarios y secundarios se ejecutarán en 
POLIPROPILENO AWADUCT o DURATOP, o equivalente de mejor calidad, con 
todos los accesorios, herramientas del sistema y adaptadores necesarios para la 
conexión con los caños, accesorios y materiales existentes, con distribución 
indicativa según Plano IS-46. 
La descarga de los líquidos pluviales se empalmarán a la montante existente, se 
reemplazarán las Bocas de acceso, codos y caños existentes de plomo por bocas de 
acceso verticales, codos y caños de POLIPROPILENO AWADUCT o DURATOP, o 
equivalente de mejor calidad conectándose  al ramal ubicado en la montante pluvial 
existente, se ejecutarán los trabajos de acople o modificaciones que fuesen 
necesarios y verificaciones de ubicación respectivas, debiendo asegurar el 
Contratista su correcto funcionamiento, realizando todos los trabajos que la 
Dirección  de Obra considere necesarios. 
 
15.1.2.2.-  Pruebas hidráulica. 
 
Generalidades: 
En General las pruebas de presión y de estanqueidad para las instalaciones sanitarias se 
deben realizar a una presión de prueba de 1,5 veces la presión de trabajo.- Altura de carga 
mínima 1 metro. 
Las cañerías se deben colocar de forma que los sellos de aprobación y la marca de las 
mismas queden del lado visto, para las inspecciones de control de la Inspección de Obra. 
Las cañerías deben estar fijadas (punteadas) con concreto, dejando a la vista las soldaduras 
y conexiones.- 
Por cada prueba se debe confeccionar comprobante escrito con fecha de realización de la 
prueba en el que figuren los datos de la obra y del contratista, sector de instalación que se 
prueba, observaciones o aceptación de la prueba, plazos para una nueva prueba y 
conformidad de Contratista y Director de Obra 
Estas pruebas no reemplazan ni invalidan las pruebas adicionales que se puedan exigir por 
parte de la Inspección de Obra si lo viese necesario. 
 
Pruebas en desagües 
- De Hermeticidad: Llenado de la cañería por tramos, taponando los puntos abiertos aguas 
abajo, manteniendo la carga durante 24 hs. como mínimo. Altura de carga mínima 1 metro. 
Para tal efecto el Contratista deberá proveer las herramientas necesarias.- 
 
15.2- Distribución de agua fría y caliente: 
 
15.2.1- Provisión agua fría y caliente en Ppl. PN25-Termofusion.: 
Cañerías. La materia prima básica constituyente de las cañerías y accesorios a 
utilizar para agua fría y caliente será el Polipropileno Copolímero Random (tipo 3), 
PN25 magnum apto para la fabricación de tuberías termofusionables. La unión de 
las piezas será realizadas por termofusión, de manera que los caños y los 
accesorios se fusionen entre si molecularmente, formando una sola pieza. 
Los diámetros indicados deberán verificarse, luego de verificar la presión y caudal 
disponible en las diferentes bajadas y redimensionarse de acuerdo al cálculo 
resultante bajo estas condiciones. 
Alimentaciones: El diámetro interior mínimo a utilizar será de 19mm. 
Conexiones artefactos: El diámetro interior mínimo a utilizar será de 13mm 
Las llaves de paso a válvula y esféricas, serán Marca idéntica al sistema  de 
cañerías y accesorios utilizados en toda la instalación, con uniones por termofusión, 
con campana cromada. 
La llaves esféricas -mini- a utilizar en las conexiones de griferías y alimentaciones 
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de sillones odontológicos serán modelo robinette esférico wolse o equivalente, de 
origen español-italiano-alemán. 
Las cañerías de agua fría y de agua caliente se aislaran con funda aislante de 
espuma de Polietileno espesor 5 mm. 
Los artefactos sanitarios se conectarán mediante conexiones cromadas  rígidas con 
roseta FV, en el caso de descargas de lavatorios, y conexiones flexibles marca FV 
con malla de acero inoxidable y roseta, en todas las conexiones de agua caliente y 
fría con griferías. 
Montantes existentes y Anillo de alimentación. 
Agua caliente Sanitaria: se colocarán 2 Termo tanques  Eléctricos capacidad: 125 
litros - Rheem ó equivalente de mayor calidad. 
 
15.2.2  Prueba hidráulica (certificado p/ garantía proveedor): 
Se realizarán todos los ensayos prescriptos en el reglamento de la Ex O.S.N., 
además de las correspondientes pruebas hidráulicas de las cañerías de acuerdo a lo 
indicado por los respectivos fabricantes. 
Garantía de la instalaciones: De acuerdo a la calidad del material y mano de obra 
solicitadas, se deberá someter a las instalaciones a las pruebas del Fabricante:, 
suministrando la garantía de 50 años por ellos suministrada. 
Prueba Hidráulica de Estanqueidad: Para determinar la estanqueidad de las tuberías 
es imprescindible realizar una prueba de presión hidráulica del tendido de tuberías, 
una vez finalizada la ejecución de la misma. Esta tarea se realizará antes de 
proceder al tapado de la instalación. 
La tubería deberá soportar 3 bar durante 48 horas sin que se observe ninguna 
disminución de la presión en ese plazo,  
Posteriormente se dejará bajo presión a la tubería controlándola con el manómetro 
colocado como testigo de estanqueidad de la misma, hasta que se proceda a la 
puesta en marcha del sistema. 
El Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la Inspección 
de Obra a su costo. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de la Instalación  
Cuando las pruebas se deban realizar en cañerías existentes además de lo descrito, se 
realizará una limpieza general con cañas de limpieza y desobstrucción y/o con máquinas de 
desobstrucción. 
 
15.3- Artefactos sanitarios: 
El Contratista tendrá a su cargo la provisión e instalación de todos los artefactos con 
las características indicadas, previstos en los planos de proyecto, planillas de 
locales, planos de detalles y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten 
de la necesidad de terminación de las instalaciones en su totalidad. 
 Se proveerá e instalará: 
 
Artefactos Sanitarios: 
 
15.3.1 - Inodoro largo Roca Dama senso blanco. 
Cantidad =6,00 
 
15.3.2 - Depósito Roca  Dama senso  blanco.  
Cantidad =6,00 
 
15.3.3 - Asiento de inodoro roca p inodoro dama senso blanco.  
Cantidad =6,00 
 
 
15.3.4 – Bidet  Roca Dama Senso 
Cantidad =5,00 
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15.3.5 - Bacha mi Pileta art 459 – acero inoxidable – Pintada: epoxi exterior e 
interior – colocar bajo mesada 
Cantidad =6,00 
 
15.3.6 - Pileta A° I° Mi Pileta Art.410P - 60x37x24 - bajo mesada. 
Cantidad =1,00 
 
15.3.7 - Termotanque Eléctrico Rheem-Mod.TECC 125 Lts. 
Cantidad =2,00 
 
15.3.8 - Anafe Eléctrico vitro-cerámico 2 hornallas 3000w.- touch control 
display digital - empotrable 
Cantidad =1,00 
 
15.3.9 - Horno Eléctrico convector TO3251XSB.- touch control - display digital  
Cantidad =1,00 
 
15.4- Griferías/accesorios: 
El Contratista tendrá a su cargo la provisión e instalación de todos las griferías con 
las características indicadas que previstos en los planos de proyecto, planillas de 
locales, planos de detalles y el presente Pliego de Especificaciones o que resulten 
de la necesidad de terminación de las instalaciones en su totalidad. 
Se proveerá e instalará: 
 
15.4.1 - Grifería FV Puelo Monocomando de mesada Art.0181/B5 – Baños. 
Cantidad = 6 
 
15.4.2 - Grifería FV Puelo Monocomando Bidet Art.0181/B5 – Baños. 
Cantidad = 5 
 
15.4.3 - Grifería FV Swing de mesada CR. 
Cantidad = 1 
 
15.4.4 - Dosificador de jabón - mi pileta. 
Cantidad = 7 
 
15.4.5 - Percha FV mod LIBBY art 0166/39 
Cantidad = 12 
 
15.5 Mesadas   
Se proveerán y colocarán en todos locales indicados previstos en los planos de 
proyecto, planillas de locales, planos de detalles y el presente Pliego de 
Especificaciones o que resulten de la necesidad de terminación de las instalaciones 
en su totalidad:  
 
Las mesadas indicadas en los planos serán de tipo: 
 
15.5.1 Mesadas de Granito GRIS MARA – M.1-  
En locales: 6a 
Serán de 2.0 cm de espesor. Con zócalos altura 4/5 cm según planos. En todas 
aquellas que se coloquen sin apoyar en los muebles bajo mesada, se les colocará 
perfiles de 38x38x6 mm, en todos sus bordes, mas perfiles de rigidez 
perpendiculares anclados a las paredes ó a la estructura de los tabiques modulares, 
en los sanitarios llevarán frentin de 15cm de alto. 
En todas las mesadas se colocaran las piletas bajo la mesada, en ningún caso 
se instalaran sobre la mesada. 
 
15.5.2 Mesadas de Silestone – M.2-3-4-5-6-7-8 
En locales: 3-4-5-16-23-24-27 



 

                                                                                        OBRA:  Área Directiva Decanato  
                                                                                        NIVEL: 00° - Piso Ppal - Sector  A  

                                                                                                          Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA.                                                                                                                                                          
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  PARTICULARES  

 

 75 

Serán de 20mm de espesor  con Zócalo - altura 40 mm y frentin ingletado 45° con la 
mesada – altura 150mm 
Se colocarán perfiles de 38x38x6 mm, en todos sus bordes, mas perfiles de rigidez 
perpendiculares anclados a las paredes ó a la estructura de los tabiques modulares. 
En todas las mesadas se colocaran las piletas bajo la mesada, en ningún caso 
se instalaran sobre la mesada. 
 
15.5.3 Trasforos;  
Se ejecutaran todos los trasforos necesarios para piletas, canillas, cableados, 
recipientes de residuos, y todos lo necesarios para la operatividad de los equipos 
médicos / odontológicos. 
NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE 
MAYOR CALIDAD 
 
16 – INSTALACION TERMOMECANICA 
 
Generalidades 
Este Rubro comprende la provisión de materiales, mano de obra, para la ejecución 
de la instalación de Refrigeración, Calefacción y Ventilación de la obra de 
referencia. 
 El Contratista deberá realizar la instalación de cañerías de mando y retorno de 
refrigerante selladas y cargadas con hidrógeno + cables de interconexión entre 
evaporadoras y condensadoras + Colocación de equipos + puesta en marcha. 
El Comitente proveerá los equipos a el Contratista. 
 
Instalación termomecánica en locales 
Los trabajos comprendidos en este Rubro se realizarán en un todo de acuerdo con 
el proyecto, con estas especificaciones y a la más completa satisfacción de la 
Inspección de Obra. 
Forman parte del presente: 

- Remoción de equipos y/o conductos aire acondicionado no necesarios 
- Montaje, conexionado, puesta en marcha y regulación de los sistemas 

Completos de ventilación, calefacción y aire acondicionado. 
- Transporte a obra, descarga, subida, desplazamientos, colocación en 

emplazamientos, nivelación, soporte anclaje y conexionado de todos y cada 
uno de los equipos, elementos y materiales que componen las instalaciones, 
objeto del presente Rubro. 

- Provisión, montaje y conexionado del sistema completo de drenaje de 
condensado del equipo desde el punto de conexión en cada elemento hasta 
el 

- punto o puntos de volcamiento a la red cloacal del edificio. 
- Provisión y montaje de la instalación eléctrica, control y comando completa 

desde el tablero seccional hasta cada elemento a alimentar, comandar, 
incluso tableros secundarios, cableado, etc.  

- Provisión y montaje de todos los soportes, bases metálicas, amortiguadores, 
accesorios, aislaciones, protecciones y terminaciones comprendidas en este 
Rubro. 

- Provisión y colocación de marcos, apoyos, pasamuros y demás elementos 
complementarios de las instalaciones comprendidas en este Rubro. 

- Todos aquellos trabajos, elementos, materiales, provisiones y previsiones 
que , aunque no estén especificados o indicados en los planos o en las 
presentes especificaciones respondan correctamente a sus fines y resulten 
realizadas de acuerdo a las reglas del arte. 

Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo, excepto 
cuanto se refiere a una marca o calidad específica. Por lo tanto el contratista queda 
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obligado a la ejecución de todo trabajo o provisión, que implícitamente resulte 
necesario.  La aceptación de la calidad “equivalente” queda a exclusiva decisión de 
la Inspección de Obra. 
Se deja establecido que las capacidades indicadas en planos y especificaciones son 
mínimas, siendo el contratista el único responsable por el correcto y eficiente 
funcionamiento de las instalaciones, debiendo entonces aumentar las capacidades 
indicadas si ello resultare necesario a su juicio para cumplir con las exigencias de 
las instalaciones. 
En  caso de verificarse apartamientos de los rendimientos especificados, el 
contratista arbitrará los medios necesarios para modificar, reemplazar, reparar, etc., 
todo lo que sea necesario para conseguir el estricto cumplimiento de los valores 
especificados. 
Todas estas tareas serán realizadas sin costo alguno para la Universidad de Buenos 
Aires – Facultad de Odontología. 
 
Muestras 
Antes de la iniciación de los trabajos el contratista presentará muestras de todos los 
equipos, elementos, materiales y accesorios para su aprobación. 
En caso de elementos para los que no se puedan presentar muestras, se 
presentarán folletos, especificaciones técnicas, catálogos y croquis. La  aprobación 
de las muestras será siempre provisoria, sujeta a comprobaciones durante los 
ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra. 

 
Mano de obra 
El contratista empleará personal especializado suficiente para imprimir a los trabajos 
el ritmo adecuado a solo juicio de la Inspección de Obra. 
Este personal será de competencia reconocida, matriculado en los registros 
correspondientes a la Jurisdicción Nacional. 
 
Instrucciones de operación y mantenimiento 
Al finalizar los trabajos el contratista suministrará tres (3) juegos completos de 
instrucciones de operación y mantenimiento debidamente encuadernados. 
 
Garantía General 
Cada pieza de equipo y todos los  materiales serán garantizados por un período de 
doce (12) meses de uso a partir de la recepción definitiva de los trabajos. 
Esta garantía cubrirá fallas de operación provenientes del diseño, fallas eléctricas o 
mecánicas provenientes de la manufactura del fabricante y siempre y cuando el 
equipo o material se opere o use de acuerdo a las instrucciones de operación y 
mantenimiento y a las especificaciones de origen. 
Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosos dentro del plazo 
y condiciones estipulados, serán reemplazados por el contratista sin costo para la 
Facultad de Odontología. 
 
Recepción provisional 
Será realizada una vez concluidos los trabajos que permiten la realización de los 
ensayos prescriptos mas adelante. 
 
Memoria técnica y planos 
El contratista tendrá a su cargo la ejecución de todos los cálculos definitivos 
correspondientes, detalles especiales, planillas y demás documentación técnica que 
las instalaciones requieran. Igualmente deberá realizar todos los planos necesarios 
para la correcta ejecución de la instalación. 
Antes de la iniciación de los trabajos el contratista presentará a la Inspección de 
Obra, planos de ejecución para su aprobación con todos los detalles constructivos 
requeridos, en escala 1:50 y detalles de recorrido de conductos y planos de equipos 
en la ubicación correspondiente, en escala 1:20. 
El contratista deberá realizar los cálculos definitivos mediante la utilización de 
software para Sistemas VRV DAIKIN. Presentará (3) tres originales impresos para 
su aprobación por la Inspección de Obra. Y el CD correspondiente con el software 
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utilizado y los cálculos resultantes. 
Precisando lo descripto en los párrafos anteriores: Previo a la realización de los 
trabajos, el contratista presentará los balances térmicos acordes al Sistema VRV. 
Diseño y cálculo de los árboles y circuitos con el dimensionado de las cañerías de 
interconexión de mandos y retornos.  
Verificación de las Capacidades y potencias de las Unidades Evaporadoras y 
Unidades Condensadoras indicadas en este PETP. 
Diseño y cálculo de conductos de distribución de aire refrigerado, mandos y retornos 
en los locales que se indican en los Planos del Pliego, de acuerdo a los caudales y 
velocidad del aire necesarios en cada boca de inyección. 
Diseño y cálculo de conductos y equipos de extracción e inyección de aire indicados 
en planos. Los planos deberán ser realizados en AUTOCAD 2004, como mínimo, se 
presentarán dos juegos ploteados y el CD correspondiente. 
El contratista es responsable de la precisión de sus cálculos, medidas, correcta 
selección de cantidad de elementos, secciones de cañerías y materiales y del 
ajuste de los componentes entre sí y con el total. 
La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no relevará al 
contratista de la responsabilidad por sus errores y omisiones. 
Será de cuenta del contratista y sin derecho a reclamo alguno la introducción de 
modificaciones y la adecuación de la documentación y de los trabajos a  las 
observaciones y correcciones que pudieran resultar del estudio y aprobación de los 
documentos por parte de la Inspección de Obra y/o de las diversas Instituciones o 
Empresas de Servicios Públicos que tengan jurisdicción. 
 
Condiciones de cálculo para el balance térmico de Aire Acondicionado para equipos  
:Ciclo de Invierno: TBS Interior: 23º C  50% HR 
                           TBS Exterior: 35º C  TBH: 24º C - Tolerancia = + -    1º C 
Cantidad de personas Local    1:  47 
Cantidad de personas Local    6:   2  
Cantidad de personas Local    7:   5 
Cantidad de personas Local    8:   5 
Cantidad de personas Local   10:  3 
Cantidad de personas Local   11: 12 
Cantidad de personas Local   12:  2 
Cantidad de personas Local   13:  2 
Cantidad de personas Local   14:  3 
Cantidad de personas Local   17:  3 
Cantidad de personas Local   18:  3 
Cantidad de personas Local   19:  2 
Cantidad de personas Local   20:  8 
Cantidad de personas Local   21:  3 
Cantidad de personas Local   22:  4 
Cantidad de personas Local   25:  4 
Cantidad de personas Local   28:  2 
Cantidad de personas Local   29:  8 
Cantidad de personas Local   30:  4  
Cantidad de personas Local   31:  6 
Cantidad de personas Local   32:  8 
Cantidad de personas Local   33a:  4 
Cantidad de personas Local   33b:  3 
Cantidad de personas Local   33c:  3 
 
 
 
Iluminación: de acuerdo a Proyecto Instalación  Eléctrica: 3.900 W 
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Aire exterior: Se proveerá mediante conductos, filtros y ventiladores / inyectores 
una renovación del volumen de aire tomado desde el exterior igual al 15% del 
Volumen de Aire tratado, en los evaporadores a cassette se le incorporara en cada 
unidad desde las rejillas ubicadas en las ventanas exteriores. También se podrán 
usar partes de los conductos existentes. 
 
16.1 Documentación Ejecutiva, Calculo, de Equipos, Cañerias, Balance 
Termico 
  
El Contratista presentara previo a la ejecución de los trabajos: 

• Los balances térmicos acordes al Sistema VRV.  
• Verificación de las Capacidades y potencias de las Unidades Evaporadoras y Unidades 

Condensadoras indicadas en este PETP. 
• Diseño de Árboles y Circuitos, Cálculo y Dimensionado de cañerías de interconexión de  mandos y 

retornos de las Condensadoras a las Evaporadoras en los locales que se indican en los Planos del 
Pliego, de acuerdo a las potencia necesaria en cada Evaporadora 

• Diseño y calculo de conductos y equipos de extracción e inyección de aire indicados 
en planos.  

• El contratista deberá realizar los cálculos definitivos mediante la utilización 
de software para Sistemas VRV DAIKIN. Presentará (3) tres originales 
impresos para su aprobación por la Inspección de Obra. Y el CD 
correspondiente con el software utilizado y los cálculos resultantes. 

• Presentará los Planos de Proyecto Ejecutivo de las instalaciones. Los planos deberán ser realizados 
en AUTOCAD 2004, como mínimo, se presentarán dos juegos ploteados y el CD correspondiente. 

 
16.2- Equipos de Climatización 
Equipos VRV- DAIKIN ó SAMSUNG 
 
Otros Trabajos: Este ítem incluye la modificación de las carpinterías existentes para el 
paso de las cañerías, cableados, Equipos y la colocación y provisión de los 
Extractores, los Conjuntos de Inyección de Aire Exterior, Caños, Cortinas de Aire que 
fueran necesarios   
 
16.2.1.- Unidades Evaporadoras VRV – DAIKIN ó SAMSUNG 
28 unidades– NO COTIZAR 
Local   1:    Unidad Cassette Modelo FXAQ80LUV1      – 9,0 Kw - Cantidad= 2 
Local   6a:  Unidad Cassette Modelo FXAQ40LUV1      – 4,5 Kw - Cantidad= 1 
Local   7:    Unidad de pared Modelo FXAQ32PVE        – 3,6 Kw - Cantidad= 1 
Local   8:    Unidad Cassette Modelo FXAQ40LUV1      – 4,5 Kw - Cantidad= 1 
Loca  10:    Unidad Cassette Modelo FXAQ25LUV1      – 2,8 Kw - Cantidad= 1 
Local 11:    Unidad Cassette Modelo FXAQ80LUV1      – 9,0 Kw - Cantidad= 1 
Local 12:    Unidad Cassette Modelo FXAQ20LUV1      – 2,2 Kw - Cantidad= 1 
Local 13:    Unidad Cassette Modelo FXAQ20LUV1      – 2,2 Kw - Cantidad= 1 
Local 14:    Unidad Cassette Modelo FXAQ25LUV1      – 2,8 Kw - Cantidad= 1 
Local 15:    Unidad Cassette Modelo FXAQ20LUV1      – 2,2 Kw - Cantidad= 2 
Local 17:    Unidad Cassette Modelo FXAQ32LUV1      – 3,6 Kw - Cantidad= 1 
Local 18:    Unidad Cassette Modelo FXAQ20LUV1      – 2,2 Kw - Cantidad= 1 
Local 19:    Unidad Cassette Modelo FXAQ25LUV1      – 2,8 Kw - Cantidad= 1 
Local 20:    Unidad Cassette Modelo FXAQ32LUV1      – 3,6 Kw - Cantidad= 1 
Local 21:    Unidad Cassette Modelo FXAQ20LUV1      – 2,2 Kw - Cantidad= 1 
Local 22:    Unidad Cassette Modelo FXAQ20LUV1      – 2,2 Kw - Cantidad= 2 
Local 25:    Unidad Cassette Modelo FXAQ32LUV1      – 3,6 Kw - Cantidad= 1 
Local 28:    Unidad Cassette Modelo FXAQ20LUV1      – 2,2 Kw - Cantidad= 1 
Local 29:    Unidad Cassette Modelo FXAQ32LUV1      – 3,6 Kw - Cantidad= 2 
Local 30:    Unidad Cassette Modelo FXAQ32LUV1      – 3,6 Kw - Cantidad= 1 
Local 31:    Unidad Cassette Modelo FXAQ32LUV1      – 3,6 Kw - Cantidad= 1 
Local 32:    Unidad Cassette Modelo FXAQ40LUV1      – 4,5 Kw - Cantidad= 1 
Local 33a:  Unidad de pared Modelo FXAQ40PVE        – 4,5 Kw - Cantidad= 1 
Local 33b:  Unidad de pared Modelo FXAQ20PVE        – 2,2 Kw - Cantidad= 1 
Local 33c:  Unidad de pared Modelo FXAQ20PVE        – 2,2 Kw - Cantidad= 1 
Controles remotos equipos INALAMBRICOS– cantidad= 13 - 
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16.2.2.- Unidades Condensadoras VRV- DAIKIN ó SAMSUNG – NO COTIZAR 
2 Unidades Condensadora DAIKIN ó SAMSUNG– RXYQ12TY1 + RXY14TY1 =  12 + 14 HP = 
26 HP  

FACTOR DE SIMULTANIEDAD= 85% - SOBRECARGA CONDENSADORAS=1,15  

16.2.3.- Cañerías de Interconexión de gas refrigerante. 
Cañerías y cableados de interconexion + Movimiento + Hizaje + Montaje+Puesta en marcha 
de Equipos + Mano de obra 

Las líneas de cañerías de interconexión de mando y retorno de refrigerante deberán 
diseñarse y calcularse considerando que los recorridos indicados en los planos, que fueron 
dibujados como unifilares, solamente revisten el carácter de orientativos y en ningún caso 
determinan el trazado definitivo, ni la división de líneas, ni los grupos de centros de consumo 
servidos por cada línea. 
Los tubos y sus accesorios deberán estar elaborados con cobre de 99,9% de pureza y responderán a las 
normas ASTM B280, tipo ACR, o ASTM B-88, tipo L como mínimo, salvo que las especificaciones del 
fabricante de los equipos sean mas rigurosas en cuyo caso deberán ser respetadas.  
Los tubos se suministraran en barras enteras de longitud Standard, limpios deshidratados con sus extremos 
taponados, Deberán ser de marca Müeller Brass, Eluma o Madeco. Los accesorios a utilizar deben ser de 
cobre forjado. Todas las curvas deben ser de radio largo y las trampas de líquido de una sola pieza. Deberán 
ser de marca Müeller Brass, Elkhardt. .  
 
La ejecución de las soldaduras, se realizara en atmósfera de nitrógeno, haciendo circular  
una corriente de nitrógeno seco por el interior de los elementos a soldar, manteniendo una 
presión de aproximadamente de 3KPa. 
 
Para las soldaduras cobre-cobre se utilizara material de aporte con 15% de plata y 85% de 
cobre. No se admitirá el uso de fundentes de ningún tipo. 
 
Es de suma importancia que las superficies a unir mediante soldadura, sean lo 
suficientemente amplias y que la luz entre ambas sea la adecuada, en la tabla siguiente se 
indica la profundidad mínima de inserción del tubo de cobre en la unión y el huelgo necesario 
entre diámetros exterior e interior de los tubos para realizar la unión soldada.   
 
TABLA DE PROFUNDIDAD MINIMA DE INSERCION y HUELGO NECESARIO 
Diámetro exterior mm Prof°. mínima inserción Luz Huelgo necesario mm 
De 5 a 8 6 0,05 a 0,21 
De 8 a 12 7 0,05 a 0,21 
De 12 a 16 8 0,05 a 0,27 
De 16 a 25 10 0,05 a 0,27 
De 25 a 35 12 0,05 a 0,35 
De 35 a 45 14 0,05 a 0,35 
   
 
Las uniones a soldar deberán encontrarse perfectamente limpiar y libre de oxidos o imperfecciones. 
A fin de facilitar el control de posibles fugas en los empalmes de caños, en los tramos donde dos o mas 
caños corran paralelos, las soldaduras de las diferentes líneas se ubicaran en posiciones que no excedan 
0,60 m entre cualquiera de ellas. 
El dimensionado general de de la tuberías de cobre deberá efectuarse de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante de los equipos (en este caso DAIKIN ó SAMSUNG). 
Cuando no haya indicaciones especificas se deberán seguir las normas del manual ASHRAE de refrigeración 
año 2010, con perdidas de cargas máximas de 0,02 K/m para las líneas de succion,0,02 para las linea de  
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descarga y 0,75m/s de velocidad máxima para las líneas de líquido. 
Cuando el fabricante de los Equipos no de indicaciones específicas, todos los caños verticales de aspiración 
deberán poseer la correspondiente trampa de aceite en el extremo inferior y cada 5,00 m de elevación como 
máximo y todos los caños de succión o descarga que se conecten a a otro caño o colector mas elevado 
deberán estar conectados por la parte superior del mismo con una curva invertida de 180° tipo cuello de 
cisne. 
Todos los caños de succión o descarga deberán poseer, sin excepción, una pendiente en la dirección del 
flujo del 0,40 % (o 1/250) 
 
El calculo y dimensionado se efectuara según Software y recomendaciones de los fabricantes de las 
unidades Condensadoras y Evaporadoras.  
Los mismos serán verificados por Daikin ó SAMSUNG en cuanto al diseño, dimensionado, calidad de los 
materiales y de las soldaduras, mediante análisis químicos y  físicos, verificaciones radiológicas, ecográficas, 
de resonancia, todo de acuerdo a sus normas.  
Daikin realizara la inspección y verificación molecular de las soldaduras, mediante los cortes necesarios en 
distintos puntos de la instalación que la misma determine. 
Se realizaran verificaciones de presión de acuerdo las libras exigidas por Daikin. Todas las instalaciones 
serán inspeccionadas, aprobadas y certificadas por Daikin.  
Las cañerías se sellaran en todos sus extremos y se presurizaran con nitrógeno, se colocaran manómetros 
que garanticen la estanqueidad y medición de la presión aplicada. 
Ensayo de Estanqueidad: Se realizara con nitrógeno, durante 5 días a una presión de 500 libras/pulgada 3. 
 
Las distancias entre máximas entre soportes se determinaran por la norma ANSI B 31.1. 
para cañerías cobre de tramos rectos se instalaran soportes a una distancia máxima de 0,60 m y por ambos 
lados de cada curva. 
 
Para aislar  las tuberías de refrigerante se emplearan tubos y planchas de Armaflex de Amstrong o 
equivalente 
de mayor calidad (espesor mínimo 9 mm), con un factor de resistencia al vapor de agua de µ >= 7000.  
En todas las juntas y uniones de la aislación se utilizara pegamento Armaflex 520, se utilizaran los 
procedimientos del manual de Armaflex, las áreas de soldaduras, válvulas filtros, etc, se aislaran después de 
haber cumplimentado satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad y resistencia. Todas las uniones entre 
tramos de aislaciones tubulares,  además de pegarse con  el adhesivo indicado (520 S) se recubrirán con 
cinta aislante Armaflex auto adhesiva de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho. 
Todas las secciones de aislación expuestas a la radiación solar  se cubrirán con Armafinish de color blanco o 
gris, se colocaran en bandejas de chapa galvanizada bwg n° 20, con tapa lisa,  para protegerlas 
mecánicamente. 
 
Se proveerá la Alimentación eléctrica: Al pie de cada equipo Condensador VRV= cableado de la 
alimentación + llave termo magnética + tablero exterior estanco.  
Se proveerá el Guarda Motor Necesario para protección de los equipos por: falta de fase, rango de 
intensidad, voltaje, temperatura, etc, necesarios para los equipos anteriormente descriptos. De acuerdo a las 
especificaciones técnicas de los fabricantes.  
 
 
Provisión de refrigerante Refnet para Heat Pump (R410): El Contratista Proveerá la cantidad 
necesaria de refrigerante para todos los equipos y cañerías de mando y retorno, durante todo 
el periodo de instalación y garantía de la obra. 
 
16.2.4. Extractores de aire Cata - Serie X-MART-MATIC 15 
Aº Inox° caudal 320 m3/h - diametro 150mm hermetico con persiana y timer. 
Cantidad= 6 – se colocaran en los locales: 11-12-24-25-51-52 - Cantidad= 10 – Se colocaran 
6 en los locales indicados y 4 se entregaran a la Facultad para reposición. 
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16.2.5 - Conductos de  ø 160mm PVC 3,2 – Extractores  
Con accesorios de adaptación  + accesorios de colgado y sujeción de caños y motores. 
Cantidad= 60 metros . Se proveerán y colocaran los mismos de acuerdo a planos.  
En los pertenecientes a los locales : 3-4-16-23-24-27= Contaran con Rejas externas de 
expulsión de aire, de Ch° Galvanizada con tejidos anti-bichos y pájaros. 
 
Nota: 
En caso que fuera necesario incorporar elementos no descripto dentro de los ítems 
anteriores describimos a continuación algunos elementos posibles a incorporar: 
Retornos 
El retorno de aire de los ambientes acondicionados se hará por medio de rejas, con aletas 
verticales, marco 25 mm y persianas de regulación de caudal 100% con mando exterior a 
palanca, pintadas con dos manos de convertidor de óxido y terminación pintura electrostática 
color blanco. 
Se fijarán a los conductos por medio de marcos de perfiles montantes de 35 mm 
componentes de los cielorrasos. 
Difusores 
Los difusores serán circulares similares al modelo S-1 de Tuttle y Beiley o equivalentes, con 
regulación 100% y marco de 25 mm. Estarán construidos en chapa de hierro negro 
decapada o aluminio pintado con dos manos convertidor de óxido y terminación pintura 
electrostática color blanco. Se fijarán a los conductos por medio de marcos de perfiles 
montantes de 35 mm componentes de los cielorrasos. 
 
Ensayos de las Instalaciones - Se efectuarán los siguientes ensayos: 
 
 
a) Ensayo mecánico: Se mantendrá la instalación funcionando durante 3    

         Períodos de  ocho horas cada uno, por lo menos durante 3 días corridos. 
    En este ensayo se verificará  el rendimiento mecánico de cada uno de los    
    equipos, la hermeticidad de los  conductos, el funcionamiento de los  
    Controles, la ausencia de  ruidos y vibraciones. 

     b) Regulación de los sistemas: Luego del ensayo mecánico se procederá a la    
         Regulación de los sistemas 

En particular se verificará: El Arranque las Condensadoras, Presiones, Cantidad de 
Refrigerante, etc, cumplimentando las indicaciones y recomendaciones del 
Fabricante asegurando la Garantía de los Equipos. 
Los distintos rangos de caudales y temperaturas de aire que entrega cada 
Evaporador en calor y frio. 
Instalación eléctrica: 
Se incluirá en la cotización de la Instalación Eléctrica RUBRO 14 
Se proveerá la instalación eléctrica completa de potencia, comando , control  y 
protección de todos y cada uno de los equipos y elementos que componen la 
instalación, incluso sus tableros. 
El cable a utilizar será  Pirelli,  de sección acorde a los requerimientos de cada uno 
de los equipos, con vaina antillama AFUMEX. Todos los elementos de comando, 
control y protección serán Merlin Gerin, Schneider, o calidad superior . 
. Todos los elementos de comando, control y protección serán TUBIO o equivalente. 
Esta instalación responderá, en cuanto a sus elementos constitutivos a lo 
especificado en el Rubro correspondiente a Instalación Eléctrica. 
La alimentación eléctrica para estas instalaciones, se tomarán del tablero seccional 
correspondiente según Especificaciones de la Instalación Eléctrica. 
 
NOTA GENERAL DEL RUBRO: SE UTILIZARAN LAS MARCAS INDICADAS O PRODUCTOS DE 
MAYOR CALIDAD 
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RUBRO 17 - REPARACIONES GENERALES. 
 
17.1 – Reparaciones Y Trabajos Varios: 
Correrán por cuenta de el Contratista todos los retoques ó remiendos indispensables a que 
diesen lugar las demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras 
sanitarias, aire acondicionado, carpintería y demás trabajos a ejecutar. 
Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberán 
realizarse antes de la aplicación del revoque fino y ejecutadas por el Contratista en forma de 
no interrumpir los trabajos generales, por tal motivo deberán tomarse  las providencias 
necesarias con debida anticipación. 
Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos ó pisos que se encuentren con la aislación 
hidrófuga realizada, al ser cerradas se deberá picar previamente el revoque grueso de no 
menos de 5 cm. hacia cada lado dejando al descubierto la aislación hidrófuga original. Luego 
se empalmará la misma, buscando la continuidad hidráulica y se la protegerá con el material 
correspondiente, según el local. 
Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en 
cualquier área donde la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberán ser reparados con 
materiales y terminaciones iguales a los existentes en calidad, conforme a lo detallado en 
“Deterioros parciales o totales del edificio” ( Disposiciones y obras preliminares). 
 
RUBRO 18 - TRABAJOS FINALES. 
 
18.1- Documentación Conforme a Obra 
El Contratista está obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los 
planos que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general, 
que los planos de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la 
obra, es que el Contratista está obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los 
planos “conforme a obra” que serán un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada 
una de sus partes de la obra, tales como arquitectura, estructura, instalaciones, etc. 
Para la ejecución de los planos “conforme a obra” el Contratista deberá replantear niveles, 
medidas exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas. 
Deberá realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que 
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e 
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido 
ejecutadas. 
Estos planos serán firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el 
Representante Técnico de la empresa Contratista, la carátula de los mismos será 
suministrada por la Inspección de Obra, y su escala será como mínimo 1:100 para casos de 
obras de gran extensión, y 1:50 para todos los casos. 
Se entregarán cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos 
copias en soporte magnético de la misma documentación (CD o DVD) adicionalmente en los 
soportes magnéticos se deben adjuntar todos los registros fotográficos que acompañaron las 
entregas parciales de las instalaciones durante el proceso constructivo. 
Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterías, equipamiento, etc. 
El contratista esta obligado a hacer entregas parciales de los planos conforme a obra 
parciales de acuerdo al avance de esta en los RUBROS 14-instalación eléctrica / 15-
instalación Sanitaria / 16-Instalacion Aire comprimido / 17-Instalacion Termomecanica / 18-
Instalación Succión / 19-instalacion Gas instalaciones; ante lo mencionado el contratista 
deberá comenzar a realizarse los planos conforme a obra desde el momento en que el 
avance de la obra lo permita. 
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” 
por el Contratista, los mismos estarán terminados en coincidencia con la presentación del 
ultimo certificado de obra, y los detalles, en obras de gran magnitud, hasta  30 días despues 
de la recepción provisoria de la obra.  
La finalidad de la correcta ejecución de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus 
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el 
mantenimiento de la misma o modificación que sea necesario realizar, y a tal fin contar con 
documentación fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. Se 
presentarán los siguientes planos: 
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Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos. 
Planos conforme a obra de carpintería y detalles. 
Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra 
(electricidad, sanitaria, termo-mecánica, aire comprimido  etc.) 
Y todos los planos de detalle que requiera la Inspección de Obra.- 
*   Manuales de operación y mantenimiento  
El Contratista entregará, junto a los planos Conforme a Obra y como condición 
previa a la Recepción Provisoria, los Manuales de Operación y de Mantenimiento 
de todas la Instalaciones de la Obra, y de los equipos y artefactos, que se instalen.  
Se deja establecido que estos planos deberán ser realizados en computadora 
de acuerdo a lo especificado en el presente Item; por lo que no se certificarán 
planos ejecutados con otros procedimientos que los indicados. Asimismo se 
advierte que, sin el cumplimiento de lo solicitado 
en este Item, no se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. 
Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones 
El Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la 
presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como 
Gobierno Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Municipalidades, entes o empresas prestadoras 
de servicios de agua y cloacas, gas, energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios 
y mediciones que ellos soliciten.  
Los planos mencionados en este artículo, solo se los considera válidos a los efectos de los 
trámites que corresponde ejecutar en “carácter de plano conforme a obra”, ante los entes u 
organismos mencionados. 
La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los 
mismos, sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites 
que corresponda realizar.  
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de 
la obra lo permita.  
 
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que 
corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por el Contratista, que no podrá exceder en 
ningún caso de: la totalidad de los mismos serán presentados antes de la presentación del 
último certificado, y los trámites terminados dentro del plazo de garantía de la obra, fijando un 
máximo de 6 meses de la recepción provisoria de la obra, y el trámite deberá ser completado 
antes de la recepción definitiva de la obra, (en caso de que esto no ocurra se prolongará el 
plazo de garantía de la obra, y/o no se pagará este ítem completo, y/o se retendrá previa 
renovación, la póliza de garantía de ejecución de obra, hasta que estos trámites estén 
completados. 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo 
de los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras.  
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de 
cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o 
correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte.” 
 
18.2 – Limpieza de Obra  
a) - Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente 
limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir 
acumulando en ésta por el trabajo corriente. 
b) - La limpieza final estará a cargo del contratista y será realizada por personal 
especializado. Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de 
sus partes, para su inmediato uso. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias 
construidas. 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el contratista a su 
cargo, en forma periódica. 
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